



WOF.261.1.18.2019

Opole, 24.07.2019 r.

### **Informacja o przedłużeniu terminu składanie ofert i zmiana treści SIWZ.**

Dotyczy: postępowania na roboty budowlane w obszarze Natura 2000 Góra Świętej Anny - Budowa infrastruktury turystycznej w Górze Św. Anny.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu termin składania ofert ponownie zostaje zmieniony; z dnia 12.07.2019 godz. 10:00 r. na dzień 31.07.2019 r. godz. 12:00.

Wobec powyższego zmianie ulega treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;

#### **W punkcie 10.9.**

**Jest:** Nie otwierać przed dniem 12.07.2019, godz. 10:15

**Powinno być:** Nie otwierać przed dniem 31.07.2019, godz. 12:15

#### **W punkcie 13.1.**

**Jest:** Termin składania ofert mija 12.07.2019 r. o godz. 10:00

**Powinno być:** Termin składania ofert mija 31.07.2019 r. o godz. 12:00

#### **W punkcie 14.1.**

**Jest:** Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu, ul. Firmowa 1, 45-594 Opole, pok. 4.32, w dniu 12.07.2019 r. o godzinie 10:15.

**Powinno być:** Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu, ul. Firmowa 1, 45-594 Opole, pok. 4.32, w dniu 31.07.2019 r. o godzinie 12:15.

Zastępca Regionalnego Dyrektora  
Ochrony Środowiska  
Regionalny Konserwator Przyrody

*Justyna Kantorczyk-Galkiewicz*

Naczelnik Wydziału  
Organizacyjno-Finansowego

*Musiał*  
Lidia Musiał

Alicja Onik  
*Onik*  
Specjalista