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1. INFORMACJE OGOLNE
1.1 Nazwa opracowania

Dokumentacja techniczna odmulenia rzeki Prészkéwki wraz z jej ujsciem do
stawu w Rezerwacie przyrody Staw NowokuZnicki.

1.2 Inwestor

Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Opolu, ul. Firmowa 1, 45-594 Opole,
tel. (077) 45-26-230, fax (077) 45-26-231, e-mail: sekretariat.opole@rdos.gov.pl

1.3 Jednostka sporzadzajace opracowanie

Biuro Projektowania i Realizacji Inwestycji Ekologicznych ,Srodowisko” - Teresa
Szendol, ul. Sportowcow 11, 43-300 Bielsko-Biala, tel./fax. (33) 821-82-12, e-mail:
srodowisko@wp.pl

1.4 Podstawa opracowania

[1] Umowa nr 55/2019, Zn. spr. WOF.261.1.33.2019 z dnia 07.10.2019 r.

[2] Zarzadzenie Ministra Le$nictwa i Przemystu Drzewnego z dnia 27.11.1957 r.
w sprawie uznania za Rezerwat przyrody

[3] Zarzadzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Opolu nr 12/12
z dnia 13.04.2012 r. w sprawie Rezerwatu Przyrody ,Staw NowokuZnicki”

[4] Zarzadzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Opolu z dnia
02.06.2017 r. w sprawie ustanowienie planu ochrony dla Rezerwatu Przyrody
,Staw Nowokuznicki”

[5] Dokumentacja przekazana przez Zamawiajacego

[6] Dokumentacja Przyrodnicza dla Rezerwatu Przyrody ,Staw NowokuZnicki”,
EMPEKO, Poznan, pazdziernik 2016 r.

[7] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2016 poz. 2134
Z p6Zn. zm.),

[8] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. 2017 poz.
519, z p6Zn. zm.),

[9] Numeryczny Model Terenu

[10] Praca zbiorowa pod kierownictwem H. Czarneckiej, Atlas podziatu
hydrologicznego Polski, Warszawa 2005 .
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1.5 Cel opracowania

Celem opracowania jest przedstawienie rozwigzan odmulenia rzeki Proszkéwki
w km 23+720 - 24+070 w ramach zadania pn. ,Wykonanie dziatan ochronnych:
dokumentacja techniczna okreslajgca szczegétowy sposob realizowania odmulenia rzeki
Proszkowki wraz z jej ujsciem do stawu w Rezerwacie Przyrody Staw NowokuZnicki”.

Ww. opracowanie wykonano w oparciu o pozyskane materiaty oraz wizje lokalne
przeprowadzane w dniu 08.10.2019r. oraz w dniu 12.11.2019 r. w obecnoSci
Przedstawicieli RDOS w Opolu oraz Ekspertéw z zakresu botaniki i ornitologii.

Dokumentacja techniczna zawiera proponowane rozwigzania, ktére kolejno byty
rozwazane po wizjach lokalnych w dniu 08.10.2019 r. (Projekt Wstepny I - pkt. 3
niniejszego opracowania) i w dniu 12.11.2019 r. (Projekt Wstepny II - pkt. 4 niniejszego
opracowania) oraz ostateczny projekt, ktéory powstat po rozwazeniu uwarunkowan
Projektu Wstepnego [ i Il i uwzglednieniu uwag Zamawiajacego do tych rozwigzan.

1.6 Lokalizacja inwestycji

Teren inwestycji zlokalizowany jest na obszarze Rezerwatu ,Staw
Nowokuznicki”, ktéry zostat ustanowiony Zarzadzeniem Ministra Le$nictwa i Przemystu
Drzewnego z dnia 27.11.1957 r. Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie, ze wzgledoéw
naukowych, stanowiska rzadkich roslin wodnych, a w szczeg6lnosci kotewki orzecha
wodnego Trapa natans oraz ochrona ptactwa - co zapisano w dokumencie wyjsciowym,
a takie w Zarzadzeniu RDOS z dnia 02.06.2017 r. Obecnie rezerwat zajmuje
powierzchnie 28,91 ha i jest objety ochrong czynng, nad ktérym nadzér sprawuje
Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Opolu.

REZERWAT PRZYRODY
~STAW NOWOKUZNICKI”

Rezermat prryrody Staw Nowskutnicki

p/ 4 b'v, /| r‘m -
'.“ Aes trifaliot b 4 a r’) . B o -
[ = ERTIP
Fundusze Unia Europejska R \‘
Europejskie N [ ! R
¥ y OPOLENE — Rorwou Reg
/’7}{ A %3
- ’: N i

)

> {
 d -

Zdjecie 1. Tablica informacyjna Rezerwatu Przyrody "Staw NowokuZnicki"
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Rezerwat stanowi cze$¢ Obszaru Chronionego Krajobrazu Bory Niemodlinskie,
o powierzchni 49170,5 ha, ktory zostat utworzy 01.01.1989 r.

Pod wzgledem administracyjnym obszar inwestycji zlokalizowany jest na terenie
miejscowos$ci Nowa Kuznia, gminy Proszkéw, w powiecie opolskim, w wojewodztwie
opolskim, na dziatce ewidencyjnej nr 220 (obreb 0100 Nowa Kuznia).

Ponadto dla terenu objetego inwestycja uchwalany zostat 01.09.2013 r.
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego wsi Nowa KuzZnia (Uchwata
nr X/69/2003 Rady Gminy Proszkow).

1.7 Uwarunkowania prawne

1.7.1 Plan ochrony dla Rezerwatu Przyrody ,Staw NowokuZnicki”

Obecnie dla rezerwatu obowigzuje ustanowiony na 20 lat plan ochrony dla
Rezerwatu Przyrody, ktéry wskazuje przyrodnicze i spoteczne uwarunkowania
realizacji celu ochrony Rezerwatu. Ww. planie zwrdcono uwage na zanikanie zespotu
kotewki orzecha wodnego w zbiorniku wodnym oraz na atrakcyjno$¢ turystyczng
rezerwatu z uwagi na istniejgca w jego granicach infrastrukture (kitadka - Sciezka
edukacyjna, platformy widokowych, tawki stoty).

Zidentyfikowane  zagrozenia maja charakter zagrozen istniejgcych,
wewnetrznych i obejmujg gtéwnie spowolnienie przeptywu wody w stawie skutkujace
jego zamuleniem. Drugim gtéwnym istotnym zagrozeniem jest ekspansja zespotu lilii

wodnych oraz nadmierny rozwdj populacji grazela zoéttego, ktéry uniemozliwia rozwoj
i wypiera kotewke orzecha wodnego - gtéwny przedmiot ochrony. Ponadto intensywny
rozrost grazela, ktérego wynikiem jest zarastanie w sezonie wegetacyjnym praktycznie
catego lustra wody jest niekorzystne dla gatunkow ptakéw wodnych wymagajacych
otwartego lustra wody.

Tabela 1. Identyfikacja oraz okreSlenie sposobéw eliminacji lub ograniczania
istniejacych zagrozen wewnetrznych w rezerwacie oraz ich skutkéw (zal. nr 1 do
Zarzadzenia RDOS w Opolu z dnia 02.09.2017 r.)

Lp. Nazwa zagrozenia Sposoby eliminacji lub ograniczania

[stniejgce zagrozenia wewnetrzne

1. | Zamulenie zbiornika Zwiekszenie przeptywu wody w rzece

Ekspansja zespotu lilii wodnych z | Usuwanie grazela z6ttego w potudniowej
dominujacym grazelem zottym czesci stawu
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Tabela 2. OkreS$lenie dziatan ochronnych na obszarze ochrony czynnej, z podaniem
rodzaju i zakresu tych dziatan. (zal. nr 2 do Zarzadzenia RDOS w Opolu z dnia
02.09.2017r.)

Rodzaj dziatan

Lp. Zakres dziatan ochronnych
ochronnych
Odmulenie kanatu | 1, Opracowanie dokumentacji technicznej okreslajacej
1 Prészkowki szczegbtowy sposéb i terminy realizacji zadania.
' oraz fragmentu 2. Odmulenie rzeki z wykorzystaniem najnowszych
stawu dostepnych metod.
1. Mechaniczne usuniecie grazela zéitego z bezposredniego
sgsiedztwa stanowiska kotewki orzecha wodnego.
Powierzchnia zabiegu ok. 0,20 ha. Termin: pazdziernik -
5 Usuwanie grazela | grudzien

z0ttego 2. Coroczna obserwacja stopnia ekspansji gatunku oraz
ocena skuteczno$ci wykonanych prac i powtarzanie
zabiegu w miare potrzeb. Termin obserwacji: pierwsza
potowa sierpnia.

Coroczny monitoring stanu populacji i siedliska kotewki
orzecha wodnego zgodnie z terminami i czestotliwos$cia
okres$lonymi w metodyce Panstwowego Monitoringu
Srodowiska Gtéwnego Inspektoratu Ochrony Srodowiska.

Obserwacje
3. stanowisk kotewki
orzecha wodnego

1.7.2 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP)

Zgodnie z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi
Nowa KuZnia teren inwestycji jest zlokalizowany na obszarze wod stojacych, dla ktérego
wprowadzono nastepujace wytyczne:
Zasady zagospodarowania terenu:

e zakaz wprowadzania nieoczyszczonych Sciekéw,
e zakaz stosowania nawozow i gnojowicy na terenach przylegtych do rezerwatu,
e zakaz gromadzenia odpadéw komunalnych i innych na terenie rezerwatu oraz
terenach przylegtych,
e zakaz kapieli i uzywania sprzetu ptywajacego.
Zasady zabudowy terenu:

e wszystkie dzialania inwestycyjne na obszarze rezerwatu "Staw Nowokuznicki"
oraz na terenach przylegtych wymagaja uzgodnien z organem ds. ochrony
przyrody,

1.8 Warunki hydrologiczne

Teren planowanej inwestycji, a zarazem obszar rezerwatu w cato$ci nalezy do
zlewni rzeki Odry, do ktérej wody niesie rzeka Prészkowska. Odnoga rzeki Prészkowski
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okalajaca rezerwat przy wschodniej granicy niesie wody z oczyszczalni $ciekow
w Prészkowie, ktéra odprowadza do niej oczyszczone $cieki. Rzeka oraz odnoga na
przebiegu powyzej granicy Rezerwatu majg czeSciowo wspolng zlewnie, jak rowniez
potaczone sg rowami melioracyjnymi.

Na terenie Rezerwatu gtéwne Kkoryto rzeki Proszkowski, niegdys$
przeptywajacego przez staw centralnie, ma obecnie posta¢ kanatu o szerokosci $rednio
ok. 15 m ptyngcego przy wschodniej granicy, wewnatrz rezerwatu. Zbiornik wodny
potozony na terenie rezerwatu, to pojedynczy staw o powierzchni ok. 10 ha. Akwen ten
ma pochodzenie antropogeniczne, poniewaz utworzony zostat, jako zbiornik zapasu
wody dla miyna. Wody do stawu niesie Doptyw w Oborze, uchodzacy w potudniowo-
zachodnim narozniku przez koryta dwoch rowoéw melioracyjnych rozlewajace sie
w olsie na potudniu rezerwatu. Wody ze stawu uchodzg do rzeki Prészkowski przez
w mnich z przepustem pod ul. Stawowa we wsi Nowa KuzZnia oraz do odnogi rzeki
Prészkowki przez prog wodny w péinocno-wschodnim narozniku Rezerwatu. Odnoga
rzeki Prészkéwki wraz rzeka Proszkowka ponownie 13cza sie ze sobg zaraz za granica
Rezerwatu.

Rezerwat jest potozony w obszarze dorzecza Odry, regionie wodnym Srodkowej
Odry, zlewni bilansowej Przyodrze, jednolitej cze$ci wéd powierzchniowych
RW60001711969.

1.9 Warunki geologiczne

Obszar inwestycji potozony jest na osadach trzeciorzedowych (miocen nizszy)
skladajacych sie z formacji brunatnoweglowej i itéw poznanskich (Piwocki 1995). Na
powierzchniowe utwory geologiczne sktadaja sie czwartorzedowe piaski sandrowe
(Kacki i Dajdok 1998; Rzechowski 1995). Powierzchniowe utwory geologiczne to: piaski,
zwiry, mady rzeczne oraz torfy i namuty (http://www.bdl.lasy.gov.pl).

Wsrod gleb gruntow ornych, potozonych w bezposrednim sgsiedztwie rezerwatu,
przewazaja na ogot gleby stabe, nadmiernie przepuszczalne, lekkie i bardzo wrazliwe na
susze (Strzelec 1995).

Gleby na terenie rezerwatu, ze wzgledu na antropogeniczne pochodzenie rzezby,
ulegty przeksztatceniom na skutek prowadzonych wykopéw stawu i kanatu. W czesci
wschodniej i péinocnej struktura gleb jest zmieniona i ma charakter wtérny. Po
wschodniej stronie gleby rodzime pokrywa warstwa ok. 1 m piaskéw pochodzacych
prawdopodobnie z wykopu stawu lub kanatu. Podobna struktura w czesci p6tnocnej
zwigzana jest z grobla czotowa, a dodatkowo zmieniona przez deponowanie w okresie
dziesiecioleci odpadow z pobliskich zabudowan. Niezmieniona pozostata struktura gleb
w cze$ci zachodniej i potudniowej rezerwatu. Wystepuje tam warstwa o grubosci
ok. 30 cm torfow widknistych nad warstwg mineralng piaskéw drobnych.
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1.10 WarunKki przyrodnicze

Staw i sagsiadujgca z nim rzeka Prészkoéwka wraz z odnogg stanowig ekosystemy
wodne, a zadrzewienia otaczajace je w granicach Rezerwatu od wszystkich stron z luka
na péinocy, to ekosystemy lesne.

Tereny sasiednie Rezerwatu charakteryzujg sie zabudowa zagrodowa oraz
gruntami wykorzystywanymi gtéwnie rolniczo.

2. INWENTARYZACJA TERENOWA

W dniu 08.10.2019 r. w obecnosci przedstawicieli Inwestora (Regionalnej
Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Opolu) oraz Ekspertéw z zakresu botaniki i ornitologii
przeprowadzono wizje lokalng na terenie Rezerwatu Przyrody ,Staw Nowokuznicki”,
a w szczegoblnosci fragmentu rzeki Proszkowki przeznaczonego do odmulenia.

2.1 Rzeka Proszkowka na odcinku przeznaczonym do odmulania

przeznaczonego do odmulenia

W poczatkowym fragmencie odcinka rzeki przeznaczonego do odmulenia, koryto
jest mocno zaro$niete szuwarem, a na dnie jest widoczka warstwa stagnujacej wody.

10|Strona



Dokumentacja techniczna

R

wyniku

[

bl 'lb,»v« il A L » ‘§¢§i A0

A 3 - Y

popietrzenia wody

Zdjecie 3. Rozlewisko na rzece Prészkéwce; utworzone w
poprzez tame bobrowg wykonang na dalszym biegu rzeki
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Zdjecie 5. Poprzez budowe tamy bobrowej oraz zmniejszony przeplyw, na dalszym
odcinku rzeki Proszkéwki poziom wody znacznie sie obnizyt.

Zdjecie 6. Kolejny odcinek zaro$niety szuwarami

12|Strona



Dokumentacja techniczna

2 - / 7 N

Zdjecie 7. Rozlewisko na rzece Proszkowce

2.2 Sciezka - grobla pomiedzy rzeka Prészkéwka a jej odnoga
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Zdjecie 8. Waska $ciezka na odcinku odmulenia, pomiedzy rzeka Proszkéwka a odnoga
rzeki Proszkowki jest poroSnieta drzewami
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entu rzeki Proszkéwki

Zdjecie 9. Drewniana $ciezka ponizej odmulanego fragm

2.3 Rzeka Proszkowka powyzej odcinka przeznaczonego do odmulenia

Zdjecie 10. Doptyw boczny do rzeki Proszkowki
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Zdjecie 11. Przelew Wéd z rzeki Proszkowki do odnogi rzeki Proszkowki
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Zdjecie 12. Tama bobrowa, powodujaica popietrzenie oraz przelew wo
Proszkowki

do odnogi

[oh
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Zdjecie 13. Rzeka Prészkéwka ponizej tamy bobrowe;j

2.4 Odnoga Proszkowki
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Zdjecie 14. Odnoga rzeki Prészkowki powyzej odmulanego odcinka rzeki z widocznymi
plywajacymi zanieczyszczeniami.
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Zdjecie 15. Odcinek odnogi Prészkéwki powyzej odmulanego odcinka po potaczeniu
z wodami rzeki Proszkowki w wyniku przelewu wod przez groble

Tal OIS R LT A S \ X
Zdjecie 16. Odnoga Proszkowki na wysokos$ci odmulanego fragmentu rzeki Proszkowki
(poziom zwierciadta widocznie wyZszy niz w rzece Proszkowce)
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Zdjecie 17. Odnoga Prészkéowki na wysokoSci tamy bobrowej, utworzonej na
odmulanym odcinku rzeki Prészkéwki (wyzszy poziom zwierciadta wody w odnodze)

2.5 Staw Nowokuznicki

Zdjecie 18. Widok na istniejagcy mnich utrzymujacy poziom wody w stawie
NowokuzZnickim
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e 19. Widok na zamkniecie szandorowe mnicha

W dniu przeprowadzenia inwentaryzacji przelew odbywal sie tylko poprzez
nieszczelnosci w drewnianych zamknieciach szandorowych.

Zdjecie 20. Widok na staw od strony mnicha
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Zdjecie 21. Widok na potudniowa cze$¢ stawu NowokuzZnickiego z platformy widokowej

—

7

i

Zdjecie 22. Widok na péinocna czes$¢ stawu NowokuZnickiego z platformy widokowej
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2.6 Podsumowanie inwentaryzacji terenowej w dniu 08.10.2019 .

Wykonana inwentaryzacja terenowa potwierdzita konieczno$¢ wykonania
odmulenia rzeki Prészkéwki wraz z jej ujSciem do stawu NowokuZnickiego
w potudniowej czesci Rezerwatu.

W poczatkowym swoim biegu na terenie rezerwatu jest mocno porosnieta przez
roslinnos¢ szuwarowa, a na dnie widoczna jest warstwa stagnujacej wody. Rzeka w km
24 + 070 poczatkowo jest o szeroko$ci w dnie ok. 5 m oraz o skarpach ok. 1:1.

Na dalszym biegu rzeki skarpy przybierajg tagodniejsze nachylenie, a koryto jest
bardziej rozlegte do nawet 21 m, ktére to tylko swoja niewielka czeScig prowadzito
wode w dniu inwentaryzacji.

W wyniku wykonania tamy bobrowej na rzece utworzyty sie rozlewiska powyzej
przegrody, a ponizej widoczne byto zabagnione lub/i czeSciowo porosniete roslinnosScig
szuwarowg dno rzeki.

W km 23 + 720 nastepuje ujScie rzeki do stawu NowokuZnieckiego o dtugosci ok.
147 m, ktére po ok. 30 m staje sie niewidoczne w terenie. Na dalszym przebiegu ujscia
rzeki Proszkéwki do stawu, koryto zamienia sie w rozlewisko, ktére jest bardzo trudno
dostepne w terenie, ze wzgledu na podmokty charakter terenéw sasiednich oraz
porosniecie przez trzcinowisko.

Obecnie gtéwny przeptyw wod nastepuje odgatezieniem rzeki Proszkowki,
przeplywajacej wzdtuz wschodniej granicy Rezerwatu.

W dniu przeprowadzenia inwentaryzacji, w rownolegte prowadzacym korycie tj.
odnodze Proszkowki do odmulanego odcinka rzeki, widoczny byt wyzszy poziom waod
oraz wiekszy przeptyw niz w rzece. Takie zjawisko mogto by¢ czeSciowo spowodowane
tamga bobrowa zlokalizowang na rzece powyzej Rezerwatu, w wyniku ktérej nastepowat
przeptyw wdéd z rzeki do odnogi w miejscu niewielkiego obnizenia grobli pomiedzy
ciekami.

Do odnogi rzeki Prészkowki wyprowadzony jest wylot odprowadzajacy
oczyszczone S$cieki z pobliskiej oczyszczalni Sciekow. W czasie przeprowadzania
inwentaryzacji terenowej widoczne byty zanieczyszczenia ptywajgce po powierzchni
lustra wody.

Na odcinku planowanych prac, grobla zlokalizowana pomiedzy rzeka
Proszkowka, a jej odnoga jest porosnieta jest drzewami oraz czeSciowo roslinnoscig
szuwarowg. Na koronie grobli, wydeptana jest Sciezka. Nie ma mozliwos$ci dojazdu od
strony pdéinocnej Rezerwatu (parkingu) do miejsca planowanych prac zwigzanych
z odmuleniem.

Ogollne postanowienia i ustalenia wynikajace ze spotkania w dniu 08.10.2019 r.

e Inwestor nie widzi mozliwoSci obniZenia poziomu wody na czas prowadzenia
odmulenia odcinka rzeki Proszkéowki do poziomu odmulanego dna rzeki

21|Strona



Dokumentacja techniczna

Proszkowki (ze wzgledu na brak pozwolenia wodnoprawnego dla Stawu
NowokuZnickiego).

e Inwestor dopuszcza mozliwo$¢ rozbiorki tam bobrowych na odmulanym
odcinku.

e Zgodnie z informacjami uzyskanymi od Inwestora, w 2019 roku na odmulanym
odcinku rzeki nie byto widoczne stanowisko Kotewki orzecha wodnego, ktore
zostalo wskazane w Dokumentacji przyrodniczej wykonanej w 2016 r. W tym
roku juz tylko jedno stanowisko zlokalizowana na terenie Rezerwatu tj. na
terenie stawu Nowokuznickiego.

e Prace zwigzane z odmuleniem mogg by¢ prowadzone od poczatku listopada do
konca lutego.

e Zgodnie z informacjami uzyskanymi od Inwestora w okresie letnim okresowo
catkowicie ustaje przeptyw w rzece Proszkowce.

3. WSTEPNY PROJEKT ROZWIAZAN PRZEDSTAWIONY PO USTALENIACH I WIZJI
LOKALNEJ WDNIU 08.10.2019R.

3.1 Odmulenie rzeki Proszkowki wraz z jej ujSciem do stawu
Nowokuznickiego

Okreslenie zakresu prac i warunkéw ich wykonania :

Wizja lokalna przeprowadzona w dniu 08.10.2019 r. na terenie Rezerwatu
Przyrody ,Staw NowokuZnicki” potwierdzita konieczno$¢ odmulenia fragmentu rzeki
Prészkowki, bedacej doptywem stawu Nowokuznickiego. Ujawnita takze trudnosci, jakie
napotka wykonawca w trakcie realizacji prac, zwtaszcza jesli okaze sie, ze w czasie robdt
stan wody bedzie wysoki - a zgodnie z informacjg Inwestora nie bedzie mozliwos$ci
regulacji poziomu wody (brak pozwolenia wodnoprawnego) tj. spustu wody na czas
robot.

Biorgc pod uwage powyzsze okolicznoSci proponujemy wykonywanie prac
dwoma metodami Metodg I i Metoda II, ktérych wybér warunkowany bedzie aktualnymi
warunkami wodnymi w przekroju odmulanego odcinka, a ktoére opisujemy w dalszej
czesci tekstu. Wybor metody i odcinka jej realizacji zalezy od warunkéw w trakcie robot,
dlatego nie wyznaczamy szczegdétowych granic dla zastosowania kazdej z nich.

Zakres prac obejmuje odmulenie rzeki wraz z jej ujSciem (odgatezieniem) do
Stawu NowokuzZnickiego na odcinku ok. 500 mb. Podczas odmulania usuniete zostana
tamy bobrowe oraz czeSciowo szuwary, a takze drobne samosiejki porastajace skarpy
rowu. Nie przewiduje sie usuwania zdrowych drzew, poniewaz nie jest celem inwestycji
powiekszanie Swiatta rzeki za cene zniszczenia drzewostandow.
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Metoda okreslenia rzednych profilu odmulenia:

Planowane prace obejmujg odmulenie profilu koryta rzeki tj. jej dna i skarp. Jako
rzedng dna po odmuleniu przyjeto rzedne wg poprzedniego profilu odmulenia
z 2003 roku. Réwniez uksztattowanie skarp po odmuleniu przyjeto do ich ksztattu jak na
przekrojach z dokumentacji 2003 roku.

Sprzet niezbedny do uzycia w pracach odwodnieniowych w warunkach jakie
obserwowano w trakcie inwentaryzacii i prac geodezyjnych

Na podstawie warunkéw stwierdzonych podczas prac geodezyjnych, jesli
powtdrza sie one w trakcie wykonania robét nalezy zauwazy¢ ze w strefie Il (ostatnie
ok. 150 m odmulanego ujscia rzeki do stawu NowokuZnickiego) niezbedne bedzie uzycie
koparek pontonowych ptywajgcych lub pomp szlamowych ustawionych na brzegu od
strony watu oddzielajacego koryto rzeki od odnogi. To samo moze dotyczy¢ strefy II
o dtugosci ok. 200 m, w ok. potowie odcinka powyzej strefy III. Oczywiscie, biorgc pod
uwage realizacje takich inwestycji jak np. Kanat Augustowski ok. 150 laty, mozna orzec
ze mozliwe jest wykonywanie prac w bagnie przy uzyciu prostego sprzetu i sity ludzkich
ragk - lecz bezpieczenstwo wykonywania takich prac jest watpliwe, a $Scislej mowigc
bytyby to bardzo niebezpieczne warunki pracy - stad konieczno$¢ przewidzenia
zastosowania koparek ptywajacych.

Alternatywne warunki wykonania robo6t

Niezaleznie od powyzszych uwarunkowan, tj. pomimo obecnie zgtaszanej
niemoznosci spustu wody ze stawu ze wzgledu na brak pozwolenia wodnoprawnego -
uwazamy za celowe podjecie staran, aby Wody Polskie wyrazity zgode na obnizenie
poziomu wody do poziomu odmulanego dna rzeki na czas wykonania robot na korycie
doptywowym stawu NowokuzZnickiego. Uzyskanie takiej zgody pozwolitoby na
obnizenie jej poziomu, co przeniesie sie na koryto doptywowe, ktére mogtoby wtedy
zosta¢ odciete od zasilania. Na ten czas woda skierowana bytaby na odnoge rzeki
Proszkowki. W odwodnionym korycie znacznie tatwiej prowadzi¢ roboty, efekt
usuniecia namutéw bedzie wyzszy a takze mozliwy do skontrolowania. Trzeba tez
podkresli¢, ze odmulenie koryta powyzej stawu zapobiega postepowi procesu zamulania
samego stawu - dlatego jest dziataniem wspierajagcym funkcje stawu NowokuZnickiego.
W przypadku mozliwoSci zorganizowania alternatywnych warunkéw wykonania robot
beda one prowadzone na wg metody 1 (opisanej ponizej) na znacznej wiekszosci
anawet na calym odmulanym 500 m odcinku rzeki, ze znacznym zmniejszeniem
zakresu pompowan i z ograniczeniem opisanych nizej przegréod powstrzymujacych
wode.

Metoda I wykonania prac odmuleniowych:

Metoda I do zastosowania w strefie I, gornym odcinku strefy II (ok. 150 m) bedzie
polegata na:
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- wejsciu i wjezdzie do koryta odmulanego odcinka i przy uzyciu pracy rak oraz topat,
pojemnikéw, wiader a takze koparek przeznaczonych do pracy w zamulonym terenie
wydobycie namutoéw i ich zdeponowaniu na skarpie grobli dzielgcej koryto odmulane od
odnogi w celu odciekniecia

- po odcieknieciu nadmiaru wody namuty zostang przetozone na $rodek transportu, tj.
taczki, pojemniki na malych pojazdach transportowych, wodzkach o napedzie
mechanicznym, ktadach. Urzadzenie transportujgce odwodnione namuty winno mie¢
wymiary umozliwiajgce transport wzdtuz grobli, ktorej szeroko$¢ w koronie wynosi ok.
2m.

e w trakcie przektadania namutéw obowigzuje kontrola pod katem obecnosci
w namutach przedstawicieli drobnych form organizméw zywych - a w razie
obecnoSci staranne ich zabezpieczenie i przeniesienie w miejsce gdzie roboty juz
zostaty zakonczone.

e namuly przenoszone lub przewozone beda w miejsce weztowe, od ktérego
prowadzi¢ bedzie droga tymczasowa utozona na czas prowadzenia robot na
danym odcinku

Droga tymczasowa i przepust

Przygotowanie rob6t rozpocznie sie od poprowadzenia drogi tymczasowej z ptyt
betonowych, od drogi wiejskiej do grobli, ktéra przebiega pomiedzy korytem
odmulanym a korytem odnogi. Na utoZenie takiej drogi trzeba uzyska¢ zgode wtasciciela
terenu. Droge prowadzi¢ w sposéb niekolidujacy z drzewami, w razie potrzeby
rezygnujac z prostoliniowego przebiegu. PrzejScie przez odnoge, takze tymczasowe
wykona¢ z przepustow skrzynkowych zamknietych, klasy A, o wymiarach 200 /
150/150 wg normy PN 85/S -100030, uktadajac w ciggu przeptywu dwa elementy obok
siebie - tym samym uzyskujac szeroko$¢ przejazdu 3 m. Na przepusty utozy¢ ptyty
drogowe a podtoze wzmocni¢ poprzez utozenie geokraty komoérkowej wypeinionej
zwirem owinietej geotkaning. Zlicowa¢ z brzegami odnogi stosujac ewentualng
podsypke pod ptyty drogowe lub ksztattujagc niewielki spadek dla wyréwnania
rzednych. Przestrzen pomiedzy skarpa rowu a przepustem zasypa¢ gruntem
odpowiednio zageszczajac, po czym kontynuowac uktadanie ptyt betonowych. Miejsce
zakonczenia plyt bedzie strefg zatadunku odsaczonych namutéw, w ktore dojazd srodka
transportu odbywat sie bedzie poprzez cofanie - w warunkach terenowych niniejszego
projektu nie ma innych mozliwosci (np. zawracania).

Prace w rzece na odcinku pierwszym, w strefie I, odwodnienie dla zdjecia namutéw

Rozpoczecie prac w obrebie koryta rzeki wg metody I planuje sie od gdérnego
odcinka przeznaczonego do odmulenia - strefy I. Prace nalezy rozpocza¢ od odciecia
doptywu wody do odmulanego odcinka w tym celu wykonujgc zapore z workow
wypetnionych piaskiem lub gruntem pozyskanym w sgsiedztwie miejsca przegrodzenia.
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Dopuszcza sie rowniez wprowadzenie $cianek szczelnych np. tworzywowych poprzez
ich wibrowanie.

Nastepnie nalezy wyznaczy¢ dolng granice odcinka, ktory stanowit bedzie
pierwszy etap odmulania. Na tej granicy postepowac podobnie, wykonujgc w ten sposéb
przegrode, ktora nastepnie postuzy, jako gérna przegroda odcinka stanowigcego drugi
etap wykonania prac.

W obrebie koryta rzeki, w zakresie odcinka odmulanego, mniej wiecej w jego
potowie nalezy wykona¢ rzapie zabezpieczone kregiem tworzywowym, np. DN 2,0 m,
o glebokosci 1 m, ktory postuzy probie odwodnieniowej. Krag perforowa¢ i owingc
geotkaning a nastepnie podja¢ probe pompowania wody przy uzyciu pompy spalinowej
obserwujac efektywnos$¢, tj. na jakiej odlegtos$ci od instalacji uzyskany bedzie efekt
w postaci odwodnienia pozwalajgcego na usuniecie namutéw. Jednoczes$nie w odlegtosci
ok. 20 m od tej instalacji zabudowa¢ zestaw igtofiltrowy wyposazony w pompe
prézniowa spalinowg i dokona¢ takiej samej proby efektywnoSci obnizania poziomu
wody w namutach. Postugiwa¢ sie tymi metodami lub wybrang oddalajac od siebie
instalacje na odlegto$¢ wynikajgca z wyniku prob. Wode wypompowang z koryta rzeki
skierowac¢ przewodem ttocznym poprzez groble do odnogi przebiegajgcego za grobla.
Gdyby okazato sie to konieczne, to strefe I podzieli¢ nalezy na wiecej odcinkéw robot,
np. 2 - 4, co jednak wigzatoby sie z konieczno$cig ustawienia wiekszej ilosci zapor,
dlatego raczej skuteczniejsze bedzie dopracowanie odwodnienia, co zalezy jednak od
poziomu wody w gruncie w czasie robot.

Prace w rzece na odcinku 2, w strefie 2

Po zakonczeniu prac w strefie I, nalezy podja¢ prace na pierwszych 100 m
strefy II, postepujac analogicznie jak opisano to powyzej. Nalezy wykonac kolejng droge
tymczasowsq i kolejny przejazd przez réw nie demontujgc jeszcze poprzedniego - jesli
wykonaweca uzna zZe bedzie nadal przydatna podczas prac na odcinku 2. W kosztorysie
wydane zostang materiaty na budowe dwoch drog dojazdowych i dwdéch przepustow
jednoczesnie, kolejne wykonane beda z materialéw po rozbiérce najdalej potozonych
instalacji.

Prace w rzece na odcinku 3, w strefie 2

Po zakonczeniu prac na odcinku 2 planuje sie podja¢ prace na odcinku 3.
W zaleznosci od poziomu wody w stawie podczas wykonywania tych rob6t moze okazac
sie, ze przy niskim poziomie uda sie realizowac¢ roboty wg Metody I, oczywiScie
z wiekszym zaangazZowaniem systemOw pompowania wody i prawdopodobnie
z podziatem na pododcinki 3a i 3b o dtugosci po 50 m. Gdyby jednak nadmierne
nawodnienie uniemozliwito prace wg Metody [ (wysoki poziom wody w stawie) to
nalezy zaniecha¢ prac tym sposobem i podjag¢ dziatania od strony dolnej wody
oczyszczanego odcinka (od strony stawu) wg Metody II, ktorg opisujemy ponizej
w kontekscie dolnego (wylotowego) odcinka strefy 3, ktéry nazywamy odcinkiem 5.
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Metoda II wykonania prac odmuleniowych:

W przypadku niemoznos$ci obnizenia poziomu wody w stawie, odcinki 3 w strefie
2,415 w strefie 3 beda zalane woda. Zaistnieje wtedy mozliwo$¢ doptyniecia do wylotu
koryta rzeki do stawu NowokuzZnickiego koparka gasienicowo-pontonowg. Odmulenie
nalezy wykona¢ za pomocg tego typu koparki, tj. przeznaczonej i zdolnej do pracy
w wodzie i wydobywania namutéw, posuwajac sie z tym sprzetem od dotu (od stawu)
w gore rzeki az do granicy odcinka 2 strefy 2, ktéry bedzie juz odmulony metoda 1. Po
drodze koparka wydobywac¢ bedzie namuty z dna rzeki, deponujac je w miejscach
wyznaczonych na wale pomiedzy korytem rzeki a jej odnoga.

Postepowanie z osadami bedzie podobne jak w metodzie I tj.:

e po wydobyciu namutéw ich zdeponowaniu na skarpie grobli dzielgcej koryto
odmulane od odnogi w celu odciekniecia

e po odcieknieciu nadmiaru wody namuty zostang przetozone na Srodek
transportu, tj. taczki, pojemniki na matych pojazdach transportowych, wézkach
o napedzie mechanicznym, ktadach. Urzadzenie transportujace odwodnione
namuly winno mie¢ wymiary umozliwiajgce transport wzdtuz grobli, ktorej
szeroko$¢ w koronie wynosi ok. 2 m.

e w trakcie przektadania namutéw obowigzuje kontrola pod katem obecnos$ci
w namutach przedstawicieli drobnych form organizméw zywych - a w razie
obecnosci staranne ich zabezpieczenie i przeniesienie w miejsce gdzie roboty juz
zostaty zakonczone.

e namuly przenoszone lub przewozone beda w miejsce weztowe od ktérego
prowadzi¢ bedzie droga tymczasowa utoZzona na czas prowadzenia robdt na
danym odcinku

Po wykonaniu prac koparka ptywajacg nalezy sprawdzi¢ rzedne odmulonego koryta.

W przypadku stwierdzenia niewystarczajacego odmulenia koryta rzeki - prace
zuzyciem koparki ggsienicowo-pontonowej nalezy powtorzy¢, prowadzac je juz
w kierunku odwrotnym, tj. zgodnie z kierunkiem przeptywu wod. Koparka wraca na
miejsce rozpoczecia robot.

Odbiér osadéw

Na czas prowadzenia robét koparka przewiduje sie potrzebe ulozenia jeszcze
trzech drdég tymczasowych wraz z przepustami - w celu wywozu zebranych namutéw.

Mozna takze zrezygnowac z wykonania drég, jesli wykonawca zdecyduje sie na
uzycie sprzetu ptywajacego takze dla wywozu namutéw po ich ocieknieciu na grobli.
W takim przypadku sprzet ptywajacy do wywozu namutéw doptywat bedzie za koparka,
ktéra po odtozeniu namutéw odptynie dalej wzdtuz rowu odmulajac koryto, aby moc
poruszac sie dale;j.
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Sprzet do wywozu osadu pobierze osad pozostawiony przez koparke, a doptynie
po wodzie w odmulonym juz korycie.

3.2 Drogi tymczasowe

Ze wzgledu na brak mozliwo$¢ dojazdu sprzetu od strony parkingu
zlokalizowanego przy ul. Stawowej w Nowej KuzZni do odmulanego odcinka rzeki planuje
sie wykonanie kolejno 4 - 5 tymczasowych drog z ptyt betonowych.

Tymczasowe drogi zostang poprowadzone od strony wschodniej Rezerwatu
w celu umozliwienia dojazdu od ulicy Grunwaldzkiej we wsi Obora.

Planuje sie utozenie 4- 5 drég tymczasowych na terenie Rezerwatu, ktore beda
rozmieszczone w miare mozliwo$ci w rownych odstepach dla dtugo$ci odmulanej rzeki.
Drogi zostang utozone z zachowaniem istniejgcego zadrzewienia. Planuje sie ich montaz
oraz demontaz w miare postepu prac.

Wykonanie drég tymczasowych bedzie wymagaé¢ uzyskania zgdd
wilasnos$ciowych od witascicieli dziatek, a dodatkowo prac zwigzanych z przekroczeniem
odnogi rzeki Proszkowki.

Przekroczenie cieku (pod kazda z drog tymczasowych) planuje sie poprzez
utoZenie ciggu dwoch segmentéw przepustow skrzynkowych 2 x 1,5 x 1,5 m (lub
zamiennie 2 rur @ 1,0 m réwnolegle) w korycie odnogi, a nastepnie ich zasypu
zageszczonym gruntem (lub dodatkowo zabezpieczeniem od strony odwodne;j
i odpowietrznej Sciankami szczelnymi). Na tymczasowo wykonanym przepuscie zostang
utozone ptyty betonowe. Cato$¢ Kkonstrukcji po zakonczeniu prac zostanie
zdemontowana. Prace nalezy prowadzi¢ tak, aby nie zamuli¢ niZej potozonego odcinka
odnogi rzeki Proszkowki.

Dopuszcza sie takze utozenie przepustéw drogowych, prostokatnych zamiast rur.
Wymiary przepustu: szerokos¢ 2 m, dtugos¢ 1,5 m, wysoko$¢ 1,5 m. UtoZone w korycie
odnogi 2 szerogowo przepusty o tgcznej szerokosci 4 m.

3.3 Zagospodarowanie namulow

Wydobyte namuty z koryta rzeki Prészkéwki planuje sie wywiez¢ do utylizacji
zgodnie z Ustawg o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. z p6Zn. zmianami.

Ze wzgledu na wystepowanie na terenie Rezerwatu flory i fauny bedacej pod
ochrong, nie planuje sie pozostawienia namutéw na terenie Rezerwatu. Rozplantowanie
namutéw lub ich zdeponowanie w formie nasypow mogtoby sie przyczyni¢ do
poros$niecia przez gatunki inwazyjne, a tym samym do zmniejszenia populacji
macierzystych gatunkow.
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4., ODMULENIE RZEKI PROSZKOWKI WRAZ Z JEJ] UJSCIEM DO STAWU
NOWOKUZNICKIEGO - PROJEKT WSTEPNY, II PROPOZYCJA SPOSOBOW
POSTEPOWANIA NA PODSTAWIE WIZJI LOKALNEJ W DNIU 12.11.2019R.

4.1 OKkolicznosci zaobserwowane i ustalone w trakcie wizji lokalnej w dniu
12.11.2019r.:

W dniu 12.11.2019 r. przeprowadzona zostata powtérna wizja lokalna na terenie
Rezerwatu Przyrody ,Staw Nowokuznicki” w obecnoSci projektanta, przyrodnika,
geodety, przedstawicieli inwestora. W ramach wizji poczyniono kolejne obserwacje,
ktérych wynikiem jest druga propozycja sposobow postepowania w celu wykonania
prac w zakresie odmulenia odcinka rzeki Proszkéwki.

W opisie poczatek odmulanego odcinka nazywamy wlotem i strefq wlotowq (km
24+070), a jego zakonczenie ujsciem i strefq ujsciowq (km 23+573).

4.1.1 Sprawdzenie warunkow pomiaru przekrojow Kkoryta przez firme
geodezyjng, zglaszajaca problemy 2z wyKkonaniem pomiaru
geodezyjnego w pokrytym trzcing odcinku rzeki w strefie ujSciowej.

W tym celu dowieziony zostat sprzet ptywajacy, ktéorym przedstawiciele:
projektanta oraz firmy geodezyjnej prowadzacej pomiary (w obecnosci przedstawicieli
RDOS - Inwestor) wyplyneli na powierzchnie stawu, aby dokona¢ préby doptyniecia od
strony stawu w strefe ujsciowa koryta wytypowanego do oczyszczenia.

Zamierzeniem bylo przeptyniecie tamtedy w gore koryta i wykonanie pomiaréw
poziomu namutéw na zatrzcinionym odcinku. Miejscem wyptyniecia byt brzeg stawu
u podnoza wiezy widokowe;j.

Udato sie doptynac¢ todzig do miejsca na wysokoSci odpowiadajacej zakonczeniu
ktadki przyrodniczej na brzegu stawu - co odpowiadato lokalizacji ujScia do stawu.
W tym miejscu pomierzono poziom namutéw ktérego powierzchnie stwierdzono na
poziomie 0,5 m ponizej zwierciadla wody, a jego migzszos¢ przekraczata 1,5 m.

Préba dalszego przebicia sie przez trzciny i poptyniecia dalej nie powiodia sie
- ze wzgledu na bardzo gesty porost trzciny.

W takiej sytuacji nie ma obecnie mozliwosci technicznych pomierzenia poziomu
namutéw na zatrzcinionym odcinku. W tej sytuacji poziom namutéw w tej strefie
oszacowany zostanie na linii i3czgcej poziom pomierzony w najnizej potozonym
dostepnym miejscu pomiaru powyzej trzciny - z poziomem pomierzonym w miejscu
gdzie mozliwe byto doptyniecie todzig (ponizej trzciny).

Nadmienic¢ nalezy, Ze podczas przeptywu todzig projektanta i geodety, po drodze
zaobserwowano trwajgce w tym czasie intensywne prace w zakresie usuwania grazela,
ktéry porasta w staw w strefie ujSciowej w dominujgcej i nadmiernej intensywnosci.

Ustalono réwniez w wywiadzie z pracownikami usuwajgcymi grazel, a nastepnie
sprawdzono poprzez sondowanie, konsystencje i gteboko$¢ namutu w rejonie stawu
w rejonie ujscia koryta cieku do stawu.
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Namut posiada tutaj gtebokoS¢ powyzej 2 m, jego powierzchnia w dniu
obserwacji znajdowata sie ok. 0,5 do 0,8 m pod powierzchnig zwierciadta wody. W takich
warunkach nalezy zachowa¢ szczegdlna ostrozno$¢ podczas doptywania sprzetem
w strefe robo6t i podczas ich wykonywania.

4.1.2 Okreslenie dlugosci odcinka Kkoryta, gdzie oprocz odmulenia
niezbedne bedzie rownolegle usuniecie porastajacej koryto gestej
trzciny.

Proponujemy, aby usuniecie trzciny réwnolegle z odmuleniem obejmowato
koryto i najblizsze otoczenie od ujscia do stawu do 23+573 km rzeki, tj. na dtugosci ok.
160 m o szeroko$ci 14 m (dla uksztattowania koryta odmulonego o szerokosci 10 m
w dnie).

Dodatkowo prostopadle do tego odcinka ustalono konieczno$¢ wykonania
poprzecznych wycinek trzciny, ukierunkowanych prostopadle do brzegu, taczacych
zakres jw. poddany usunieciu trzciny i odmuleniu, (poprzez przybrzezng czes$¢ koryta
wolng od trzciny) z brzegiem stawu.

Takie potaczenia ,przecinki”, o szerokosci 4 m i dtugosci ok. 15 m kazda, w ilosci
5szt, wzajemnie od siebie oddalone o ok. 52 m, postuzg do transportu trzciny
a nastepnie wydobytych spod niej namutéw na brzeg stawu.

Oczyszczane z trzciny ,przecinki” takze zostang odmulone, co umozliwi
przeptyniecie todzi transportujacej $ciete trzciny i namuty wydobywane z omawianego
odcinka koryta. = W rezultacie powstang potaczenia pomiedzy przybrzeznym
przebiegiem cieku a przebiegiem odgatezienia podlegajacego odmuleniu.

4.1.3 Okreslenie warunkow dla doptyniecia urzadzen ptywajacych i dla
dojazdu sprzetu terenowego w strefe robot zwigzanych z odmuleniem

Doptyniecie: prace odmuleniowe od strony stawu (ujScia) musza by¢
prowadzone przy uzyciu sprzetu ptywajacego, specjalistycznego zapewniajgcego
bezpieczenstwo dla pracownikéw wykonujacych te prace.

Nie ma takiej mozliwosci, aby poprzez spust np. 1 m warstwy wody uzyskac taki
stopien odwodnienia osadu dennego, aby w obrebie zatrzcinionego odcinka strefy
ujsciowej i ujscia do stawu wjecha¢ na powierzchnie odmulang innymi niz ptywajace
maszynami do wydobycia i transportu osadu. Gruba warstwa osadu i jego grzaska
konsystencja uniemozliwi takie préby.

Znane sg metody lokalizowania na bagnach nawet autostrad - ale osigga sie takie
mozliwosci tylko poprzez trwatg zmiane charakteru podtoza bez zachowania i powrotu
do wcze$niejszego stanu, z zaangazowaniem bardzo wysokich kosztéw - co
w rozpatrywanym przypadku nie jest celem i nie ma na to Srodkow.

Dlatego nalezy rozwazy¢ doptyniecie sprzetu w ujsciowy odcinek robét, co musi
mie¢ miejsce poprzez powierzchniowg warstwe wody w stawie, od strony drogi
asfaltowej gdzie nalezy zorganizowa¢ wodowanie.

Nie ma mozliwo$ci wprowadzi¢ sprzetu do wody w rejonie wiezy widokowej,
wykonana tam $ciezka edukacyjna stanowi inwestycje unijng, dla ktérej wymagany jest
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5 letni okres trwatos$ci. Bez rozbidrki fragmentu $ciezki nie ma mozliwosci dojazdu do
stawu na catej dtugosci brzegu do wiezy i jeszcze ok. 100 m poniZzej.

Dojazd: na calej dlugosci odmulanego koryta, wzdluz podnédza grobli
oddzielajacej réw od Kkoryta rzeki, potrzebna bedzie przestrzen dla przemieszczania sie
niewielkich koparek i transporteréw, ktore postuza odmuleniom na odcinku wyzej
potozonym (nie zatrzcinionym) jak tez przemieszczaniu i rozplantowywaniu namutéw
wydobytych z odcinka powyzej ujscia, zatrzcinionego.

Podczas inwentaryzacji terenowej w dniu 12.11.2019 r. zauwazono, Ze wstepny
projekt tj. system 4-5 tymczasowych drég dojazdowych z przepustami (tez
tymczasowymi) przez réw (odnoge rzeki Proszkéw), prostopadtych do przebiegu koryta
odmulanego - bytby rozwigzaniem koniecznym w przypadku zobowigzania do wywozu
namutéw bez ich rozplantowywania w terenie pomiedzy grobla rowu a rzeka. Lecz
wywo0z osadow wymagalby poniesienia kosztéw znacznie przewyzszajgcych Srodki
dostepne na realizacje zadania.

Dlatego rozpatrzono i omdwiono warunki realizacji alternatywnego systemu
postepowania z namutami tj. rozplantowanie namutéw z koryta na terenie pomiedzy
korytem cieku a grobla rowu (odnogi rzeki Prészkéwki).

Uczestnicy spotkania dokonali przegladu terenu pod katem mozliwosci realizacji
nastepujgcego schematu roboét: dojazd sprzetu od strefy wlotowej odmulanego koryta
przez niska groble rowu, przez ktory wykonany bedzie przejazd na tymczasowym
przepuscie.

Od drogi asfaltowej poprzez nieuzytki prowadza koleiny gruntowe - co daje
szanse uzgodnienia z wtascicielem terenu zgody na przepuszczenia tedy sprzetu na czas
robét melioracyjnych.

Zaktada sie uzycie sprzetu do robét melioracyjnych (koparki, sSrodki transportu,
urzadzenia i sprzet do przegarniania) o niewielkich wymiarach i konstrukcji
(gasienicowe) umozliwiajgcej poruszanie sie po terenie nieutwardzonym.

Ze wzgledu na ewentualne wymogi wtasciciela terenu dojazdu, nalezy
przewidzie¢ ok. 100 m utwardzenia tymczasowego ptytami betonowymi drogowymi
- w miejscach newralgicznych - co uwzglednione bedzie w czesci kosztowej projektu.

Dalszy przejazd sprzetu nastgpi wzdluz koryta rzeki, po usunieciu (wycince)
krzakow i samosiejek drzew gatunkéw inwazyjnych, obcych w tym terenie, tj.: np.
brzozy, akacje i inne pospolite gatunki.

Catkowitg ochrong objete beda pozostate drzewostany, gtéwnie deby, ktorych

pnie zostang zabezpieczone przed uszkodzeniem sprzetem uzywanym do prowadzenia
robat.

Inwentaryzacja wykazata, Ze jest mozliwe wytyczenie trasy dla przejazdu sprzetu
pomiedzy korytem rzeki a groblg rowu, a w wielu strefach takze takie poszerzenie w ww.
obszary wycinki samosiejek i gatunkéw inwazyjnych, Ze poszerzona zostanie
powierzchnia do dalszego wykorzystania (wraz z powierzchnia dojazdowa) na
rozplantowanie wydobytych namutow.
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4.1.4 Kierunek i kolejnos¢ prac, metody ich wykonania.

0d strony dojazdu: po uzgodnieniu z wiascicielami gruntu za rowem wykonane
zostang umocnienia ptytami drogowymi w newralgicznych miejscach a nastepnie
wykonany zostanie przepust ramowy i na nim przejazd przez réw.

Prace wzdtuz koryta rzeki zostang rozpoczete od przygotowania dojazdu wzdtuz
catego odcinka do odmulania, tj. poczynajac od miejsca nabrzeza odpowiadajgcego
strefie wlotowej, podazajac do miejsca odpowiadajacego strefie ujSciowej odcinka.

Nalezy wykona¢ wycinke samosiejek i gatunkéw obcych drzew i krzewoéw
i zatozy¢ ostony ochronne na drzewa chronione, gtéwnie deby.

Wykonujgc wycinke wykonawca selekcjonowat bedzie i przygotowywat materiat
dla wykonania formy ptotkéw faszynowych, sktadajacych sie z pionowych palikéw
(z wycietych pni samosiejek) wbitych w grunt przeplecionych i/lub przetozonych
drobniejszym materiatem drzewnym (z galezi samosiejek - faszyna le$na, oploty
trzcinowe z miejscowej trzciny).

Materiat odktadany bedzie na powierzchnie skarpy grobli, w oczekiwaniu na jego
wykorzystanie do budowy ptotkéw, ktérych zadaniem bedzie uniemozliwia¢ sptyw
odktadanych namutéw z powrotem do koryta rzeki.

Po przygotowaniu przejazdu nastapi przemieszczenie sprzetu w miejsce na
wysokosci strefy ujSciowej skad roboty i lokalizacja sprzetu cofa¢ sie beda do strefy
wlotowej.

Od strony doptyniecia: réwnolegle z pracami na dojeZdzie nalezy przygotowac
sprzet ptywajacy do rozpoczecia prac od strefy ujSciowej, na zatrzcinionym
odgatezieniu. Nalezy wodowa¢ sprzet do bagrowania (pogtebiarka ssaca lub
mechaniczna oraz szalanda) i przeptawi¢ w rejon robét.

4.2 Przyjete metody odmulania

W praktyce dostepne s3g nastepujace metody odmulania mozliwe do zastosowania
w przedmiotowym projekcie:
e Kopanie, wydobywanie za pomoca koparek z odstonietego dna cieku po
spuszczeniu wody, w zasiegu tyzki / czerpaka koparki.

e Bagrowanie: mechaniczne pogtebianie za pomocga pogtebiarek chwytakowych lub
wieloczerpakowych, zasysanie wody z osadami za pomoca poglebiarek ssacych
(refuleréw). Przy tradycyjnym bagrowaniu osad pompowany jest z dna cieku,
przy zalozeniu, Zze w mieszaninie jest ok. 20 % osadu. Koryto poddane
bagrowaniu nie musi by¢ oprézniane - Kkonieczne jest przygotowanie
odpowiednich miejsc gdzie osady / namuty beda odwadniane. Bagrowanie moze
by¢ prowadzone z brzegu, jesSli dojazd, szeroko$¢ koryta i wysieg koparki /
sprzetu pompujacego na to pozwala. Moze tez by¢ prowadzone z powierzchni
wody przy uzyciu ptywajacych pogtebiarek ssacych (z rurociggiem ttocznym) lub
ptywajacych koparek - bagrownic mechanicznych z wywiezieniem urobku za
pomocg szalandy.
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W przypadku rozwazanego zamierzenia od strony odcinka ujSciowego niezbedne
bedzie zastosowanie bagrowania sprzetem plywajacym, udrazniajagcym dla siebie trase
przeptywu w gore odcinka.

PowyZej, zaleznie od warunkéw w czasie robot: poziomu wody, organizacji robot
wykonawcy - bedzie mozna kontynuowac¢ prace sprzetem ptywajacym lub przej$s¢ na
bagrowanie sprzetem z brzegu lub na technologie kopania - jesli mozliwe okaze sie
obnizenie poziomu wody i bezpieczne odciecie jej doptywu w odcinek robét - zwtaszcza
w rejonie strefy wlotowe;.

Wszelkie prace zwigzane z odmulenie odcinka rzeki Prészkéwki wraz z jej
ujSciem do stawu Nowokuznickiego, muszg sie odbywac¢ pod Nadzorem Przyrodniczym.
Bagrowanie sprzetem ptywajacym:

Wydobyte trzciny i rosliny wodne wywozi¢ szalandg w miejsce wodowania, gdzie
przetadowywac na $rodki transportu i wywozi¢ transportem lagdowym w wyznaczone
miejsce. Mozna réwniez, podobnie jak obecnie przy pracach z usunieciem grazela
wykorzysta¢ dojscie i mostek od strony wiezy widokowej transportujac taczka trzcine
irosliny na parking polny za drewnianym mostkiem przez réw, skad wywozic
transportem lgdowym.

Namuty (oraz cze$¢ trzciny do budowy ptotkéw) przewozona bedzie szalanda
w miejsce przygotowanej wczesniej strefy dojazdu na brzegu, u podnéza grobli, poprzez
wykonywane w tym celu wspomniane wcze$niej ,przecinki” w pasie trzciny
oddzielajgcej odgatezienie od zasadniczego koryta cieku.

Sprzet ladowy w miare jego wykorzystania w rozplantowywaniu namutéw bedzie
wycofywany wzdluz przygotowanej wczes$niej trasy dojazdowej, z ktérej usunieto
samosiejki i krzewy. W to miejsce deponowane beda dowiezione szalandg namuty.

Dopuszczalne bedzie, by¢ moze okaze sie skuteczniejsze, uzycie pomp ssacych
mutowych (pogtebiarka ssgaca) - w takim przypadku utozony bedzie rurocigg ptywajacy
przeprowadzony w strefe rozplantowania namutéw, a ochrona przed sptynieciem
namutéw z powrotem do koryta wymagac¢ bedzie szczegdlnej uwagi i sposobow
zapobiegania.

Koparka ptywajaca, w miare usuwania trzciny i wydobycia osadéw posuwac sie
bedzie dalej w gore udraznianego koryta rzeki.

Zasieg prowadzenia prac tg technologia sprzetu ptywajacego nalezatoby
kontynuowa¢ przynajmniej do miejsca, gdzie koryto odmulane zbliza sie do brzegu
rzeki.

Dalej w gore koryta mozna kontynuowac prace sprzetem ptywajacym zwtaszcza
w przypadku, jesli poziom wody bedzie wystarczajaco wysoki i nie bedzie zagrozenia
utrudnienia powrotu poprzez jego obnizenie sie w trakcie robét. Dla zabezpieczenia

trzeba podtrzymywac uzyskane pietrzenie na mnichu.
Mozna takze przejs¢ na uzycie sprzetu ladowego.
Bagrowanie sprzetem ladowym:

Poczawszy od miejsca zakonczenia prac bagrownicg ptywajacg, mozna przejs¢ na
wydobywanie namutéw przy uzyciu czerpaka koparki i / lub pompy szlamowej
ustawionej na brzegu, spod wody.
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Odktadanie wydobytego mutu jak opisano wczes$niej w kontekScie mutu
wydobytego koparka ptywajaca. Takie postepowanie az do goérnego kranca strefy
wlotowej odmulanego odcinka lub przejs¢ na metode kopania, jeSli warunki na to
pozwola.

Kopanie, wydobywanie mutu za pomoca koparek z odstonietego dna cieku

Technologie mozna zastosowa¢ przy niskim poziomie wody lub po
odpompowaniu wody z odmulanego odcinka.

Metoda do ewentualnego zastosowania w strefie wlotowej, na odcinku 100 do
150 m ponizej doptywu do odmulanego koryta bedzie polegata na:

e odcieciu odcinka od naptywu i odptywu wody
e wypompowaniu wody poprzez rzgpia do koryta rowu za grobla

e wijezdzie w bezposrednie sasiedztwo koryta sprzetu (koparki) i pobieranie
materiatu w zasiegu jej wysiegnika.

e Uzupeliajacym poborze mulu z utozonych platform bezpieczenstwa na
powierzchni odmulanej, przy uzyciu pracy rak ludzkich oraz topat, pojemnikéow,
wiader - zwlaszcza w strefie poza zasiegiem gabarytow (niewielkich) sprzetu
dopuszczonego przez nadzoér przyrodniczy do wjazdu w teren robét.

4.3 Postepowanie z namutami, budowa ptotkéw, ochrona drzew.

Sprzet ladowy w miare jego wykorzystania w rozplantowywaniu namutéw bedzie
wycofywany wzdtuz przygotowanej wczeSniej trasy dojazdowej, z ktdérej usunieto
samosiejki i krzewy. W to miejsce deponowane bedg dowiezione szalandg namuty.

Dopuszczalne bedzie, by¢ moze okaze sie skuteczniejsze, uzycie pomp ssacych
mutowych - w takim przypadku utoZony bedzie rurociag przeprowadzony w strefe
rozplantowania namutéw, a ochrona przed sptynieciem namutéw z powrotem do koryta
wymagac bedzie szczegbélnej uwagi i sposobéw zapobiegania.

W tym celu przed roztozeniem / rozlaniem namutéw uformowac ptotki
z pozyskanego materiatu drzewnego i trzciny - na brzegu, lecz powyzej skarpy koryta
rzeki. Ptotki uszczelni¢ materiatem rodzimym jak trzcina, liscie drzew, czesci roslin dla
uzyskania skutecznego zapobiezenia zlewaniu sie namutéw z powrotem do rzeki, co
mogtoby mie¢ miejsce do czasu odwodnienia namutéw.

Tak postepowac sukcesywnie, odcinek za odcinkiem kolejno wycofujgc sprzet,
budujgc ptotki, rozlewajgc namuty.

Po wylaniu warstwy namutéw na danym odcinku, po ich odcieknieciu/odsaczeniu
nalezy zdeponowa¢ w tym samym miejscu kolejng warstwe, ponownie pozostawiajac ja
do odwodnienia.

Takie postepowanie, wyktadanie lub wylewanie kolejnych warstw, trwac bedzie
tak dtugo jak wynika¢ bedzie z gestosSci i podatnosci na odwodnienie kolejnych porcji
namutéw.
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W zaleznosci od gtebokosSci pobrania i technologii namuty beda réznic sie, gtebiej
zalega¢ beda osady o wiekszej gestoSci niz powierzchniowe - dlatego ilo$¢ cykli
sktadowania na dany fragment powierzchni wyniknie z warunkéw w przebiegu robot.

Zalecamy, aby warstwa osadu po ods3czeniu naturalnym nie przekroczy
w 0,3 - 0,5 m grubosci, po dalszym zageszczeniu i mineralizacji w kontakcie z tlenem
(w powietrzu atmosferycznym) nastgpi dalsza redukcja zdeponowanej warstwy osadéw
(namutéw).

W miejscach nabrzeza o wiekszej szeroko$ci wykorzysta¢ te okoliczno$¢ na
rozplantowanie osadéw / mutéw. Czym ciennsza warstwa tym skuteczniejszy i szybciej
przebiegnie proces mineralizacji czeSci organicznych i zmniejszania sie masy i wysokosci
warstwy osadu na terenie.

Chroni¢ natomiast nalezy systemy korzeniowe drzew pozostawianych
w $rodowisku - np. deby. Ich systemy korzeniowe nie moga by¢ przykryte zbyt gruba
warstwg nasypu, gdyz zahamowatoby to dostep tlenu do aeracyjnej strefy systemu
korzeniowego. Dopuszczalna jest warstwa 20 cm przejSciowo (uwodniona) a 10 cm po
jej odsaczeniu.

Dlatego w promieniu 1,5 m od pnia nalezy ustawi¢ naturalne przeszkody
tamujace doptyw osadu / mutéw w te strefy. Moga to by¢ np. piersScienie wyplatane
z faszyny stabilizowane palikami, obsypane miejscowym gruntem. Ewentualny nadmiar
namutéw nalezy po odwodnieniu usuna¢, przesypujac poza pierscienie jw.

4.4 Zakres ilosciowy podstawowych robot:

Zgodnie z informacjg Inwestora nie bedzie mozliwo$ci regulacji poziomu wody
(brak pozwolenia wodnoprawnego) tj. spustu wody na czas robét, ani podwyzszania jej
poziomu, spietrzania.

Bioragc pod uwage powyzsze okoliczno$ci proponujemy wykonywanie prac
z uwzglednieniem zastosowania kazdej z trzech wymienionych metod, w kosztorysie
ujmujac po 1/3 dtugosci catkowitej na kazda z nich, gdyz wybor warunkowany bedzie
aktualnymi warunkami wodnymi w przekroju odmulanego odcinka. Wyb6r metody
i odcinka jej realizacji zalezy od warunkéw w trakcie robdt, dlatego nie wyznaczamy
szczegbtowych granic dla zastosowania kazdej z nich.

Zakres prac obejmuje odmulenie rzeki wraz z jej ujSciem (odgatezieniem) do
Stawu Nowokuznickiego na dtugosci ok. 490 m oraz ,przecinek” trzciny o dt ok. 5 x 15 =
75 m, Lacznie ok. 565 m. Podczas odmulania usuniete zostang tamy takze tamy bobrowe
oraz czeSciowo szuwary - takze na brzegu odcinka w strefie powyzej odgatezienia strefy
ujSciowe;.

Przewiduje sie Srednie pogtebienie o ok. 1 m, co przy szerokosci odmulenia
$rednio 8 m daje 4 500 m3 uwodnionych namutéw. Zaktadajac Srednie uwodnienie
namutéw 85 % objetosciowo, ilo$¢ suchej masy wyniesie ok. 675 m3. Przechodzac na
uwodnienie 50 % po odsaczeniu na brzegu daje to objeto$¢ namutéw zdeponowanych
1350 m3.

34|Strona



Dokumentacja techniczna

Samosiejki porastajgce powierzchnie przeznaczona na dojazd i wylewanie /
wyktadanie namutéw wyciete beda na powierzchni ok. 3 200 m2 (ok. 490,0 x 6,5 m $r.
szerokos$¢).

Na zaktadanej powierzchni odktadu namuty po odsaczeniu zajmag warstwe
$rednio 1 350 : 3 200 = 0,42 m, co nalezy mie¢ na uwadze w trakcie deponowania (przed
odwodnieniem w terenie) i co narzuca technologie stopniowego odktadania, warstwami
- majac wptyw na dtugi czas prowadzenia robét co trzeba wkalkulowa¢ w ich
harmonogram i organizacje.

W trakcie dalszego odwadniania / osuszania oraz mineralizacji wydobytych
namutdw, ich ilo$¢ a zarazem objeto$¢ bedzie sie redukowac i osiaggnie maksymalnie
warstwe ok. 30 cm.

Nie przewiduje sie usuwania zdrowych drzew, natomiast nalezy wkalkulowac
zabezpieczenie pni ok. 50 drzew w obszarze robét, oraz wykonanie ok. 50 oston
faszynowych zabezpieczajacych systemy korzeniowe przed nadmierng warstwg osadéw.

Zakres usuwania trzciny okreslono w pkt. 1.1.2. dla strefy ujSciowej. Dodatkowo
proponujemy przyjac¢ ok. 100 m2 na pozostatej, przybrzeznej strefie koryta.

5. USTALENIE OSTATECZNYCH ROZWIAZAN OKRESLAJACYCH SZCZEGOLOWY SPOSOB
REALIZACJI ODMULENIA RZEKI PROSZKOWKI WRAZ Z JEJ UJSCIEM DO STAWU
W REZERWACIE PRZYRODY STAW NOWOKUZNICKI

5.1 Znaczenie uwarunkowan przedstawionych w Projekcie Wstepnym I
i w Projekcie Wstepnym Il i ich podsumowujaca interpretacja

Po zestawieniu uwarunkowan wynikajacych z obserwacji podczas wizji lokalnych
inwestycji w dniu 08.10.2019 r. oraz dniu 12.11.2019 r. rozwazono wspdlnie
z Inwestorem istotne okolicznos$ci warunkujace przeprowadzenie robdt wg Projektu
Wstepnego | - opisanego w pkt. 3 niniejszego opracowania oraz Projektu Wstepnego II -
opisanego w pkt. 4 niniejszego opracowania.

W analizie uwzgledniono w szczegdlnosci nastepujace okolicznosci:

5.1.1 Warunki dojazdu do strefy robot poprzez grunty prywatne i koryto
odnogi rzeki oraz spodziewane warunki wtascicieli prywatnych
i instytucjonalnych (Wody Polskie)

e udzielenia lub odmowy zgody na przejazd na czas robot, przez
wiasciciela/wtascicieli terenu

e ceny za korzystanie z gruntéw na przejazd podczas prowadzenia robét

e koszt utwardzenia tymczasowego dojazdu ptytami drogowymi oraz koszt
przywrdcenia trasy dojazdu do stanu wyjSciowego

e koszt wykonania i p6Zniejszego demontazu przepustu przez odnoge rzeki, w celu
umozliwienia przekroczenia przez sprzet koryta odnogi. Konieczno$¢ wykonania
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operatu wodnoprawnego i wuzyskania zgody wodnoprawnej na budowe
przepustu.

e Kkoszt wykonania i pdZniejszego demontazu instalacji zwigzanej z przerzutem
wad z rzeki do odnogi Proszkowki, w celu ograniczenia doptywu wody do miejsca
prowadzenia prac utrzymaniowych (odmulenia rzeki). Konieczno$¢ wykonania
operatu wodnoprawnego i uzyskania zgody wodnoprawnej na przerzut wod.

Analiza ww. warunkéw - prowadzi do wniosku, Ze zorganizowanie dojazddw,
porozumienia z wtascicielami terendw, pdzZniejsze porzqdkowanie terenéw, budowa
przepustow, instalacji do przerzutu wdd - pochtonie nadmiernqg czes¢ Srodkéw
przewidzianych na odmulenie odcinka rzeki.

Dtugos¢ niezbednych drég tymczasowych i warunki przekroczenia koryta odnogi
Proszkowki obnizajq efektywnosé¢ zaangazowanych srodkéw na odmulanie w odniesieniu
do srodkow, ktére naleZzatoby zaangazowa¢ na sam dojazd.

Inwestor wskazuje réwniez na wtasne wczesniejsze doswiadczenia - niemoznos¢
uzyskania zgdd wtascicieli prywatnych na warunkach moZzliwych do przyjecia - co bywato
przyczynqg powaznych komplikacji w realizacji innych podobnych inwestycji.

Koniecznos¢ przeprowadzenia procedur formalnych dla realizacji przepustéw oraz
przerzutu wdéd odsunie w czasie mozliwos¢ rozpoczecie robot - co wynika z czasu na
wykonania operatu wodnoprawnego, a nastepnie na uzyskanie pozwolenia
wodnoprawnego na wybudowanie urzqdzenia wodnego jakim jest przepust.

5.1.2 Warunki wywozu namuldw oraz alternatywnie ocena dostepnej
powierzchni na pozostawienie namutow w srodowisku.

W Projekcie Wstepnym I zaktadano wywo6z zebranych namutéw na sktadowisko
odpadéw, jednak juz samo przygotowanie do wywozu namutdéw, wymagajace ich
ztozenia w Srodowisku naturalnym w celu odwodnienia powoduje zaangazowanie
znacznych powierzchni terenu pomiedzy korytem rzeki a korytem jej odnogi.

Nastepnie osad ten nalezatoby zebra¢ i przetadowa¢ na odrebny, zewnetrzny
Srodek transportu, ktorym osad zostatby przewieziony w miejsce docelowe -
sktadowisko odpadow.

Decyzja o przyjeciu takiego trybu postepowania stanowitaby kolejny czynnik
kosztotworczy, zmniejszajacy nadmiernie efektywnos$¢ wykorzystania srodkéw na cel
podstawowy - jakim jest odmulenie koryta rzeki w wyznaczonym odcinku.

Dlatego w wyniku narady w terenie w dniu 12.11.2019 r, w Projekcie
Wstepnym Il przewidziano utworzenie warunkéw na rozplantowanie namutéw
w bezposrednim sgsiedztwie koryta rzeki, w pasie terenu pomiedzy grobla odnogi rzeki
a brzegiem odmulanego odcinka koryta rzeki Prészkéwki.

Aktualnie analizujgc uwarunkowania do dalszego projektowania, uwzgledniono
ostateczne warunki rozplantowania namutéw - co stato sie widoczne po wykonaniu map
obrazujgcych powierzchnie terenu jw.
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Uwzgledniono takze maksymalng warstwe namutéw 20-30 cm po odwodnieniu,
ktéra moze zosta¢ ztoZona na powierzchni terenu pomiedzy groblq a brzegiem - na
podstawie opracowania eksperckiej opinii dr. Marka Krukowskiego i mgr. tukasza Czajki -
zatgczonej do niniejszego opracowania.

5.1.3 Stan plynnosci osadow stwierdzony w delcie koryta rzeki w strefie
ujsciowej, perspektywa osuwania sie namutow

W czasie inwentaryzacji terenowej doptywajac do strefy ujSciowej od strony
stawu, w dniu 12.11.2019 r, dostrzegliSmy, Ze wystepuja tutaj namuty o charakterze
grzaskim i ptynnym oraz Ze nie ma tam widocznych brzegéw, o ktére po odmuleniu
opieratoby sie koryto rzeki.

Uformowanie koryta w namutach w takich warunkach bytoby krétkotrwate, gdyz
sgsiedztwo namutéw poskutkowatoby zsunieciem sie ich w odmulony wcze$niej obszar.

Powyzsze stawia w wqtpliwos¢ celowos¢ przeprowadzenia odmulenia koryta na
odcinku strefy ujsciowej tj. pomiedzy km 23+720 a km 23+573, w trzcinowisku.

Natomiast jako celowq mozna oceni¢ mozliwos¢ kontynuacji odmulenia odcinka
wgore od odgatezienie rzeki przylegajgcego do brzegu i biegngcego dalej wzdtuz
przebiegu ktadki przyrodniczej.

To odgatezienie, rozpoczynajqce sie od km 23+720 zostato odmulone w niedawnym
czasie i celowe jest podjecie prac stanowiqcych kontynuacje odmulania w gore rzeki.

W wyniki przeprowadzenia wizji lokalnej oraz wykonania pomiaréw
geodezyjnych gérnego poziomu warstwy namuléw wykazano, Ze Kkonieczne jest
przeprowadzenie odmulenia koryta rzeki o 0,4 m gtebiej niZ wykonane odmulenie
w 2003 r. Zalegajagce namuly w korycie rzeki o konsystencji bardzo ptynnej / miekkiej
zalegajg obecnie gtebiej niz poziom odmulenia wykonany w 2003 roku. Dlatego dla
zachowania trwatoSci planowanych prac, korzystniejsze jest wykonanie glebszego
odmulenia, a co za tym idzie zachowania na dtuzszy okres czasu przewodnosci cieku
oraz wiekszej retencji korytowej.

5.2 OKreSlenie parametrow projektu w wersji ostatecznej

5.2.1 Zakres odmulenia koryta rzeki

Majac na uwadze uwarunkowania opisane w poprzedzajacej cze$ci opracowania,
odmulenie zostanie ograniczone do dtugos$ci koryta rzeki od km 23+720m (poczatek
odmulonego wcze$niej odgatezienia) do dotychczas ustalonego miejsca tj. km 24+070 m.

Rezygnuje sie z odmulenia odcinka km 23 + 720 m, a km 23+ 573 m - ze wzgledu
na spodziewang nietrwatos$¢ efektu odmulenia w bagnistym trzcinowisku.

5.2.2 Technologia wydobywania namuléw z koryta rzeki

W praktyce dostepne sg nastepujace metody odmulania mozliwe do zastosowania
w przedmiotowym projekcie:
e Kopanie, wydobywanie za pomocg koparek z odstonietego dna cieku po
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spuszczeniu wody, w zasiegu tyzki / czerpaka koparki.

e Bagrowanie: mechaniczne pogtebianie za pomocga pogtebiarek chwytakowych lub
wieloczerpakowych, zasysanie wody z osadami za pomoca pogtebiarek ssacych
(refuleréw). Przy tradycyjnym bagrowaniu osad pompowany jest z dna cieku,
przy zatozeniu, Ze w mieszaninie jest ok. 20 % osadu. Koryto poddane
bagrowaniu nie musi by¢ oprozniane - Kkonieczne jest przygotowanie
odpowiednich miejsc gdzie osady / namuty bedg odwadniane. Bagrowanie moze
by¢ prowadzone z brzegu, je$li dojazd, szeroko$¢ koryta i wysieg koparki /
sprzetu pompujacego na to pozwala. Moze tez by¢ prowadzone z powierzchni
wody przy uzyciu ptywajacych pogtebiarek ssacych (z rurociggiem ttocznym).

Zaleznie od warunkéw w czasie robdt: poziomu wody, organizacji robdt
wykonawcy - bedzie mozna kontynuowac¢ prace sprzetem ptywajacym lub przej$s¢ na
bagrowanie sprzetem z brzegu.

Namuty beda wydobywane koparka poruszajaca sie na platformie ptywajacej -
moze to by¢ koparka ptywajaca lub inny rodzaj todzi jak amfibia czy tratwa, na ktérej
zainstalowana bedzie koparka.

W goére koryta mozna kontynuowa prace sprzetem plywajacym zwiaszcza
w przypadku, jesli poziom wody bedzie wystarczajagco wysoki i nie bedzie zagrozenia
utrudnienia powrotu poprzez jego obnizenie sie w trakcie robét. Dla zabezpieczenia
trzeba podtrzymywac uzyskane pietrzenie na mnichu.

Mozna takze przej$¢ na uzycie sprzetu ladowego. Rownolegle do diugosci
odmulanego koryta, wzdtuz podnéza grobli oddzielajacej odnoge rzeki od koryta rzeki,
potrzebna bedzie przestrzen dla przemieszczania sie koparki i transportera - co
zostanie przygotowane zgodnie z opisem ponizej, pkt. 5.2.3.

Przewiduje sie uzycie odrebnej koparki lgdowej, poruszajgcej sie po gruncie
brzegu rzeki, ktéra moze pracowac¢ samodzielnie jak roéwniez bedzie przydatna do
wspotpracy z koparka ptywajaca.

Nalezy tez uwzgledni¢ ewentualno$¢ uzycia transportera np. niewielki ciggnik lub
spychacz do uksztattowania namutéw po odcieknieciu wody:.

Bagrowanie sprzetem ladowym:

Poczawszy od miejsca zakonczenia prac bagrownicg ptywajacg, mozna przej$¢ na
wydobywanie namuléw przy uzyciu czerpaka koparki i / lub pompy szlamowe;j
ustawionej na brzegu, spod wody. Takie postepowanie az do goérnego kranca strefy
wlotowej odmulanego odcinka.

Kopanie, wydobywanie mutu za pomoca koparek z odstonietego dna cieku:

Ze wzgledu na brak mozliwosci obnizenia poziomu wody - odstepuje sie od tej
metody realizacji inwestycji.
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5.2.3 Przygotowanie miejsca na rozplantowanie namutow

Rozplantowanie mutéw przewiduje sie na brzegu rzeki, wzdtuz odmulanego
odcinka, po wycieciu samosiejek, ustawieniu ptotkdw z faszyny lesnej wzdtuz
odmulanego odcinka rzeki oraz wokét drzew (w celu wykonania ochrony systemoéw
aeracyjnych korzeniowych drzew chronionych).

Pierwszym etapem moze by¢ odktad namutéw na podwyzszone sterty, z ktérych
odcieka¢ bedzie woda, uktadanych wzdtuz tras przejazdu, lecz z boku. Po odcieknieciu
przewiduje sie ostateczne rozplantowanie - w trakcie wycofywania sprzetu.

Organizacje pracy nalezy zastosowa¢ wg zasady sktadania namutéw w sposéb
niekolidujacy z wycofywaniem sie sprzetu - sprzet nie przejezdza po zebranych w sterty
ani po ostatecznie rozplantowanych namutach.

Inwentaryzacja wykazatla, Ze jest mozliwe wytyczenie trasy dla przejazdu sprzetu
pomiedzy korytem rzeki a grobla odnogi po wycieciu samosiejek i gatunkow
inwazyjnych drzew. Sg takze strefy poszerzen, tworzace korzystniejsze warunki dla
odktadu namutéw do ich odsgczenia przed rozplantowaniem.

Prace wzdtuz koryta rzeki zostang rozpoczete od przygotowania dojazdu wzdtuz
catego odcinka do odmulania, tj. poczynajac od miejsca nabrzeza odpowiadajacego
strefie ujSciowej, podazajac do miejsca odpowiadajacego strefie wlotowej do Rezerwatu.

Nalezy wykona¢ wycinke samosiejek i gatunkéw obcych drzew i krzewdéw oraz
wbudowa¢ ptotki z faszyny lesnej wokot pozostatych drzew chronionych, gtéwnie
debéw.

Wykonujac wycinke wykonawca selekcjonowat bedzie i przygotowywat materiat
dla wykonania formy ptotkéw faszynowych, sktadajacych sie z pionowych palikéw
(z wycietych pni samosiejek) wbitych w grunt przeplecionych i/lub przetozonych
drobniejszym materiatem drzewnym (z galezi samosiejek - faszyna lesna, oploty
trzcinowe z miejscowej trzciny).

Materiat drzewny, paliki i faszyna oraz trzcina, odktadany bedzie na powierzchnie
skarpy grobli, w oczekiwaniu na jego wykorzystanie do budowy ptotkdw, ktorych
zadaniem bedzie uniemozliwia¢ sptyw odktadanych namutéw z powrotem do koryta
rzeki, do czasu az cato$¢ porosnie roslinnosciag oraz ustabilizuje sie.

Po przygotowaniu przejazdu nastgpi przemieszczenie sprzetu lgdowego, wg
organizacji pracy wykonawcy.

5.2.4 Transport maszyn i urzadzen, okreslenie warunkow dla doptyniecia
urzadzen plywajacych i dla dojazdu sprzetu terenowego w strefe
robot zwiazanych z odmuleniem
Prace od strony stawu mogga by¢ prowadzone przy uzyciu sprzetu ptywajacego,

specjalistycznego zapewniajgcego bezpieczenstwo dla pracownikéw wykonujacych te

prace.
Dlatego przyjeto doptyniecie sprzetu w ujsciowy odcinek robét, km 23 + 720, co
nastapi poprzez powierzchniowg warstwe wody w stawie, od strony drogi asfaltowej
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gdzie nalezy zorganizowa¢ wodowanie. Nalezy wodowaC sprzet do bagrowania
(pogtebiarka ssgca lub mechaniczna koparka ladowa, transporter) i przeptawi¢ w rejon
robot.

Sprzet nalezy skierowa¢ do odmulanego odcinka poprzez przewezZenie trzciny
zlokalizowane nieco powyzej wiezy widokowej.

Nie ma natomiast mozliwo$ci do wprowadzenia sprzetu ptywajacego do wody
w rejonie wiezy widokowej, wykonana tam $ciezka edukacyjna stanowi inwestycje
unijng, dla ktérej wymagany jest okres trwatos$ci. Bez rozbiorki fragmentu $ciezki nie ma
mozliwosci dojazdu do stawu na catej dtugosci brzegu do wiezy i jeszcze ok. 100 m
powyzej - a rozbiorka jest zakazana ze wzgledu na trwato$¢ tamtego projektu.

Koparka wodna, koparka lagdowa jak tez ewentualne inne urzadzenia (np. pompa
mutowa, refuler) i narzedzia pomocnicze dowiezione moga by¢ takze amfibig lub tratwa,
tj. droga wodna poprzez powierzchnie stawu.

Urzadzenia ladowe zostang wytadowane w miejscu ponizej wiezy widokowej, km
23+ 720. Dalej przemieszczac sie beda po przygotowanym w tym celu nabrzezu. Sprzet
do pracy na wodzie poruszac sie bedzie na platformie ptywajacej wtasciwej dla rodzaju
uzytego sprzetu, po wodzie w gore rzeki torujagc sobie miejsce poprzez wydobywanie
namutéw i trzcin po trasie zamierzonego przemieszczania.

5.2.5 Sposéb postepowania z usunietymi namutami, budowa plotkow,
ochrona drzew

Sprzet w miare jego wykorzystania w rozplantowywaniu namutéw bedzie
wycofywany wzdluz przygotowanej wczes$niej trasy dojazdowej, z ktorej usunieto
samosiejki i krzewy. W to miejsce rozplantowane beda namuty.

Przed roztozeniem namutéw nalezy uformowac ptotki z pozyskanego materiatu
drzewnego i trzciny - na brzegu, lecz powyzej skarpy koryta rzeki.

Ptotki uszczelni¢ materiatem rodzimym jak trzcina, liScie drzew, czesci roslin dla
uzyskania skutecznego zapobiezenia zlewaniu sie namutéw z powrotem do rzeki, co
mogtoby mie¢ miejsce do czasu odwodnienia namutow.

Tak postepowac sukcesywnie, odcinek za odcinkiem kolejno wycofujac sprzet,
budujac ptotki, rozplantowujgc namuty.

Po wylozeniu warstwy namutow na danym odcinkuy, po ich
odcieknieciu/odsaczeniu mozna zdeponowa¢ w tym samym miejscu kolejng warstwe,
ponownie pozostawiajac ja do odwodnienia. Nie przekracza¢ jednak ostatecznej
maksymalnej grubosci warstwy tj. 30 cm.

Dodatkowo nalezy wykonywa¢ przeglady namutéw pod kontrola Nadzoru
Przyrodniczego, w celu wybrania cennych gatunkéw przyrodniczo (w szczegolnosci
Kotewki - orzecha wodnego).

Takie postepowanie, wyktadanie kolejnych warstw, trwa¢ bedzie tak diugo jak
wynikac¢ bedzie z gestosci i podatnos$ci na odwodnienie kolejnych porcji namutéw.
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W zalezno$ci od gtebokoSci pobrania i technologii namuty beda ro6znic¢ sie, gtebiej
zalega¢ beda osady o wiekszej gestoSci niz powierzchniowe - dlatego ilo$¢ cykli
sktadowania na dany fragment powierzchni wyniknie z warunkéw w przebiegu robot.

Zalecamy, aby warstwa osadu po ostatecznym ods3aczeniu naturalnym nie
przekroczy w 0,2 - 0,3 m gruboSci, po dalszym zageszczeniu i mineralizacji w kontakcie
z tlenem (w powietrzu atmosferycznym) nastapi dalsza redukcja zdeponowanej
warstwy namutéw.

W miejscach nabrzeza o wiekszej szeroko$ci wykorzysta¢ te okoliczno$¢ na
rozplantowanie mutéw. Czym ciensza warstwa tym skuteczniejszy i szybciej przebiegnie
proces mineralizacji cze$ci organicznych i zmniejszania sie masy i wysoko$ci warstwy
osadu na terenie.

Chroni¢ natomiast nalezy systemy Kkorzeniowe drzew pozostawianych
w $rodowisku - np. deby. Ich systemy korzeniowe nie moga by¢ przykryte zbyt gruba
warstwg nasypu, gdyz zahamowatoby to dostep tlenu do aeracyjnej strefy systemu
korzeniowego. Dopuszczalna jest warstwa 20 cm przejSciowo (uwodniona) a 10 cm po
jej odsaczeniu.

Dlatego w promieniu 1,5 m od pnia nalezy ustawi¢ naturalne przeszkody
tamujace doptyw osadu / mutéw w te strefy. Moga to by¢ np. piersScienie wyplatane
z faszyny stabilizowane palikami, obsypane miejscowym gruntem. Ewentualny nadmiar
namutéw nalezy po odwodnieniu usuna¢, przesypujac poza pierscienie jw.

5.2.6 Ochrona gatunkowa po zakonczeniu inwestycji

Po zakonczeniu prac zwigzanych z odmuleniem rzeki, przez okres 5 lat
w miesigcach: maj / czerwiec, lipiec, sierpienn / wrzesien, nalezy wykonaé¢ Kkontrole
obszaréw gdzie wykonano rozplantowanie namutéw. Kontrole w obecno$ci Nadzoru
Przyrodniczego, nalezy wykona¢ w celu sprawdzenia czy nie doszto do poro$niecia
obszaru gatunkami inwazyjnymi, ktére mogtyby zagrozi¢ gatunkdéw macierzystym
wystepujacym na terenie Rezerwatu. W przypadku stwierdzenie ich obecnos$ci
Wykonawca robot, musi niezwlocznie przystapi¢ do ich usuniecia bez uzycia Srodkéw
chemicznych.

5.3 Zakres ilosciowy podstawowych robot

Zgodnie z informacjg Inwestora nie bedzie mozliwosci regulacji poziomu wody
(brak obowigzujace pozwolenia wodnoprawnego) tj. spustu wody na czas robét, ani
podwyZszania jej poziomu, spietrzania.

Bioragc pod uwage powyzsze okolicznosci proponujemy wykonywanie prac
z uwzglednieniem zastosowania metody drugiej i trzeciej, w kosztorysie ujmujgc po 1/2
dtugosci catkowitej na kazda z nich, gdyz wybor warunkowany bedzie aktualnymi
warunkami wodnymi w przekroju odmulanego odcinka. Wybdr metody i odcinka jej
realizacji zalezy od warunkoéw w trakcie robot, dlatego nie wyznaczamy szczegétowych
granic dla zastosowania kazdej z nich.
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Zakres prac obejmuje odmulenie rzeki na dtugosci ok. 350 m. Podczas odmulania
usuniete zostang tamy takze tamy bobrowe oraz cze$ciowo szuwary - takze na brzegu
odcinka w strefie powyzej odgatezienia strefy ujSciowe;.

Przewiduje sie $rednie poglebienie o ok. 0,67 m, co przy szeroko$ci odmulenia
$rednio 14,3 m daje 3 350 m3 uwodnionych namutéw. Zaktadajac Srednie uwodnienie
namutéw 85 % objetosciowo, ilo$¢ suchej masy wyniesie ok. 500 m3. Przechodzac na
uwodnienie 50 % po odsaczeniu na brzegu daje to objeto$¢ namutéw zdeponowanych
1000 m3.

Samosiejki porastajgce powierzchnie przeznaczona na dojazd i wylewanie /
wyktadanie namutow wyciete bedg na powierzchni ok. 2 300 m? (ok. 350 x 6,6 m $r.
szerokos¢).

Na zakltadanej powierzchni odktadu namuty po wstepnym odsgczeniu zajma
warstwe Srednio 1 000: 2 300 = 0,43 m, co nalezy mie¢ na uwadze w trakcie
deponowania (przed odwodnieniem w terenie) i co narzuca technologie stopniowego
odktadania, warstwami - majac wplyw na dtugi czas prowadzenia robét, co trzeba
wkalkulowa¢ w ich harmonogram i organizacje.

W trakcie dalszego odwadniania / osuszania oraz mineralizacji wydobytych
namutdw, ich ilos¢ a zarazem objeto$¢ bedzie sie redukowac i osiggnie maksymalnie
warstwe ok. 0,22 cm.

Nie przewiduje sie usuwania zdrowych drzew, natomiast nalezy wkalkulowa¢
zabezpieczenie pni ok. 50 drzew w obszarze rob6t w formie oston z palisady z oplotem
faszynowym zabezpieczajacych systemy korzeniowe przed nadmierng warstwa osadéw.

Zakres usuwania trzciny proponujemy przyjac ok. 100 m2 na przybrzeznej strefie
koryta oraz w przecince przy wiezy widokowe;.

5.4 O0golne wytyczne realizacji inwestycji

Organizacja robot:

e Przygotowanie terenu do wodowania sprzetu od strony ul. Stawowej w Nowej
KuZni (oczyszczenie i umocnienie ptytami betonowymi o powierzchni ok. 40 m?).

e Przeptawienie sprzetu przez Staw NowokuzZnicki do miejsca planowanych robét.

e Prace przygotowawcze, zwigzane zdeponowaniem namutéw na grobli pomiedzy
rzeka Prdészkéwka a jej odnoga tj. zebranie $mieci, wycinka samosiejek,
wykonanie ptotkdw z samosiejek oplecionych faszyng le$ng i trzcing wokoét
pozostatych drzew (cennych okazoéw przyrodniczych - gtéwnie debéw), a takze
wzdtuz odcinka rzeki przeznaczonego do odmulenia.

¢ Odmulenie rzeki Proszkéwki na odcinku 350 mb wraz z odktadem namutéw
w formie stert na groble pomiedzy rzeka Proszkowka a jej odnoga.
Odmulenie koryta rzeki nalezy wykona¢ sprzetem dostosowanym do
wystepujacych warunkéw hydrologicznych np. za pomoca koparki odmulajacej
z brzegu, koparki ptywajacej, amfibi z tyzka koparki lub z refulerem, topat,
wiader.
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e Przeglady namutéw w celu wybrania cennych przyrodniczo gatunkéw flory
ifauny (w szczegélnosci przeglad pod katem obecnosci kotewki - orzecha
wodnego) oraz przeniesienie ich w bezpieczne miejsce.

e Pomiar powykonawczy odmulonego dna odcinka rzeki Proszkéwki oraz
wykonanie ewentualnych korekt.

e Rozplantowanie namuléw na terenie grobli pomiedzy rzeka Prészkowka a jej
odnoga (1/2 objetosci recznie, 1/2 objeto$ci mechanicznie) wraz z przegladami
namutéw w celu wybrania cennych przyrodniczo gatunkéw oraz przeniesieniem
ich w bezpieczne miejsce.

e Ostateczna niwelacja rozplantowanych namutéw na grobli po ich odsgczeniu
- maksymalng grubos$¢ warstwy namutéw 0,3 m.

e Wywo6z zebranych $mieci / odpadow.

e Wycofanie sprzetu.

e Rozebranie umocnienia stuzacego do wodowania sprzetu zwigzanego
z odmuleniem rzeki Proszkowki - przywrécenie terenu do stanu pierwotnego.

e Po zakonczeniu prac zwigzanych z odmuleniem rzeki, przez okres 5 lat
w miesigcach: maj / czerwiec, lipiec, sierpien / wrzesien, nalezy wykonac
kontrole obszar6w gdzie wykonano rozplantowanie namutéw. Kontrole
w obecnosci Nadzoru Przyrodniczego, nalezy wykona¢ w celu sprawdzenia czy
nie doszlo do poros$niecia obszaru gatunkami inwazyjnymi, ktére mogtyby
zagrozi¢ gatunkéw macierzystym wystepujacym na terenie Rezerwatu.
W przypadku stwierdzenie ich obecno$ci Wykonawca rob6t, musi niezwtocznie
przystapic¢ do ich usuniecia bez uzycia sSrodkéw chemicznych.

Ogodlne wytyczne realizacji przedsiewziecia:

e Prace mozna prowadzi¢ w okresie od poczatku listopada do konca lutego,
najlepiej w okresie wystepowania niskich stanéw wad.

e Prace budowlane prowadzone beda zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP,
prawa budowlanego i ochrony srodowiska.

e Tymczasowy plac manewrowy zlokalizowany przy ul. Stawowej w Nowej Kuzni
wykonany w celu zwodowania sprzetu, nalezy umocni¢ ptytami Zelbetowymi.
Przed rozpoczeciem robét budowlanych Wykonawca bedzie zobowigzany do
uzgodnienia lokalizacji zaplecza z wtascicielami gruntéw, na ktérych zostanie
zlokalizowane.

e W celu zachowania cennych przyrodniczo siedlisk nalezy wyznaczy¢ i oznakowac
strefy, w ktorych nie bedzie odbywat sie ruch ciezkiego sprzetu oraz nie beda
odktadane pryzmy ziemi/mutu.

e Przed rozpoczeciem prac, front robot powinien zosta¢ sprawdzany pod katem
obecnosci chronionych gatunkéw zwierzat. W przypadku stwierdzenia zwierzat
nalezy uwolni¢ je z putapek i przenie$¢ poza teren prowadzonych prac.
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Prace sprzetem lagdowym rozpocza¢ od gérnego odcinka rzeki. Namutu nalezy
wydobywa¢ mechanicznie lub recznie, z zastosowaniem matych koparek /
refuleréw / topat / wiader.

Odcinek rzeki, ktérego nie ma mozliwosci odmulenia za pomoca sprzetu
ladowego, nalezy oczysci¢ za pomocg koparki pontonowo-ggsiennicowej /
amfibii / refuleréw, ktére majg mozliwo$¢ wydobywania gruntu (namutéw) spod
lustra wody. W przypadku odmulania koryta rzeki ww. sprzetem, prace nalezy
rozpocza¢ od strony stawu, przesuwajac front robot w gére rzeki. Po zakoniczeniu
prac, w przypadku stwierdzenie niewystarczajgcego odmulenia w stosunku za
zaplanowanych rzednych - prace koparka nalezy powtorzy¢ rozpoczynajgc tym
razem od gornego odcinka rzeki.

Sprzet lagdowy i wodny bedzie wspéipracowaé¢ zgodnie z organizacja roboét
wykonawcy.

Wydobyte namuty nalezy pierwsze skladowa¢ w formie stert na terenie
pomiedzy rzeka a jej odnoga wzdtuz odmulanego odcinka rzeki.

Bezposrednio po usunieciu materiatu dennego oraz ponownie w okresie
maksymalnie do godziny po odmuleniu nalezy dokonywaé przegladu miejsc
odktadania (stert) materiatu, wybiera¢ i uwalnia¢ do wody wszystkie zauwazone
cenne okazy znajdujace sie w zaczerpnietych osadach dennych, w szczegdélnosci
kotke orzecha wodnego, ryby, matze, stadia larwalne bezkregowcow,
w szczeg6lnosci  wazek. Ostateczng liczbe przegladéw nalezy uzgodnic
z Nadzorem Przyrodniczym iwinna by¢ dostosowana do rodzaju i iloSci
wydobywanych osadéw dennych oraz warunkéw pogodowych panujacych
w czasie wykonywania prac. Zebrane osobniki nalezy przenie$¢ i wypuscic
w miejscach zapewniajgcych im bezpieczenstwo (np. na odcinkach gdzie
zakonczono juz roboty).

Wykonac¢ ptotki z faszyny le$nej, dla ochrony rozplantowanych namutéw przed
sptywem do koryta rzeki oraz wokoét cennych przyrodniczo drzew.

Po wykonaniu przegladéow wybranych z rzeki namutéw nalezy je rozplantowac
na grobli pomiedzy rzeka o jej odnoga. Nastepnie po ich ostatecznym odsaczeniu
nalezy wykona¢ niwelacje terenu tj. rozplantowanych namutéw, tak aby ich
ostateczna grubo$¢ wynosita maksymalnie 30 cm. Wykonujac finalng niwelacje
nalezy réwniez sprawdzi¢ namuty pod katem obecnosci cennych gatunkow
przyrodniczych, a w przypadku ich napotkania postepowac¢ zgodnie z ww.
zaleceniami.

Zabrania sie pozostawiania sprzetu budowlanego w korycie cieku, z wyjatkiem
sprzetu ptywajacego, ktéry moze tam pozostaé, je$li zostanie odpowiednio
zabezpieczony przed niekontrolowanym odptynieciem i przed mrozem.

Na etapie wykonywania prac zwigzanych z odmuleniem, w przypadku
stwierdzenia migracji plazéw teren robot zostanie zabezpieczony poprzez
ustawienie ogrodzenia tymczasowego.

Materiaty odpadowe i $Smieci nie moga by¢ gromadzone na terenie budowy,
zaplecza technicznego, nalezy je systematycznie usuwac, przewozi¢ w miejsca do
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tego przeznaczone (todzig lub taczkami poprzez mostek drewniany do $rodka
transportu mechanicznego).

Roboty ziemne prowadzone bedg w sposdb, ktéry nie spowoduje nadmiernej
emisji pytdw i wucigzliwych zanieczyszczen do powietrza, gléwnie
ropopochodnych.

Wszystkie prace ziemne wykonywane bedg sprzetem sprawnym technicznie, co
wykluczy mozliwo$¢ zanieczyszczenia gruntu i wod powierzchniowych
substancjami ropopochodnymi, a tankowanie sprzetu mechanicznego
przeprowadzone bedzie z zabezpieczeniem przed przypadkowym rozlaniem.

W posiadaniu Wykonawcy rob6t powinny znajdowac sie odpowiednie materiaty
i Srodki do natychmiastowej neutralizacji w przypadku ewentualnego wycieku.
Sprzet mechaniczny moze poruszac sie wylacznie w rejonie prowadzenia robot
ziemnych oraz po wyznaczonych trasach dojazdowych. Trasy te winny by¢
oznakowane w terenie. Materiat uzyty do ich utwardzenia po zakonczeniu robét
nalezy usunac.

Drzewa nieprzeznaczone do usuniecia nalezy zabezpieczy¢ ptotkami
wykonanymi zgodnie z rys. 6.2

Prace w obrebie systeméw korzeniowych nalezy wykonywa¢ recznie,
a w szczegblnosci w obrebie stanowiska Kotewki orzecha wodnego wskazanego
w Dokumentacji przyrodniczej wykonanej w 2016 r.

Bryly korzeniowe drzew zlokalizowanych w bezposrednim sgsiedztwie
planowanych prac nie moga by¢ pozostawiane na dtuzszy czas odkryte, aby nie
dopusci¢ do ich przesuszenia.

W poblizu pni drzew (w rzucie zasadniczej korony) nie nalezy sktadowac
namutéw, ziemi i odpadéw. W tych strefach dopuszcza sie jednak niewielka ilo$¢
namutdw - nie przekraczajac warstwy 5-10 cm.

Realizacja inwestycji nie moze powodowa¢ powstawania putapek, z ktoérych
ucieczka zwierzat bedzie niemozliwa. W przypadku braku mozliwosci, o ktorej
wyZej mowa, zwierzeta nalezy przenies¢ do odpowiednich siedlisk poza rejon
objety inwestycja, pod nadzorem specjalisty przyrodnika. Przy wyborze miejsca,
do ktdérego zwierzeta zostang przeniesione nalezy wzig¢ pod uwage mozliwos¢
ich przetrwania we wtaSciwym stanie ochrony na nowym stanowisku, rowniez
z uwzglednieniem czynnik6éw antropogenicznych.

Wszystkie roboty ingerujace w Srodowisko przyrodnicze nalezy wykonywac pod
nadzorem przyrodniczym (zabezpieczenie zieleni nieprzeznaczonej do wycinki,
prace ziemne, odtawianie i przenoszenie zwierzat itp.). Zadaniem Nadzoru
Przyrodniczego winno by¢ wypracowanie metod monitoringu i biezace ich
doskonalenie, ustalenie zasad dokumentowania prowadzonych prac,
kontrolowanie podejmowanych dziatan zapobiegawczych, transplantacyjnych
lub restauracyjnych, wskazanie metod ograniczania wptywu na walory
przyrodnicze i wykonywanie okresowych analiz.
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Po zakonczeniu robét teren powinien zosta¢ zrekultywowany w sposob
umozliwiajgcy tam, gdzie jest to mozliwe odtworzenie poprzez sukcesje siedliska
przyrodniczego o charakterze naturalnym.

Na zakonczenie przewiduje sie przywrocenie do Srodowiska naturalnego okazow
ro$lin, ktére nalezy zebra¢ w trakcie robot gdyz podlegaja ochronie
i przechowaniu w srodowisku naturalnym poza, ale w sgsiedztwie robot. Nalezy
takze dokona¢ rozlokowania przedstawicieli $wiata fauny, cho¢ trudno
spodziewac sie napotkania osobnikdw poza okresem wegetacyjnym.

Po zakonczeniu prac zwigzanych z odmuleniem rzeki Prdészkowki, nalezy
zdemontowac¢ tymczasowy plac z ptyt drogowych (miejsca wodowania). Teren,
po ktérym odbywat sie przejazd sprzetu budowlanego nalezy przywréci¢ do
stanu pierwotnego, jak rowniez miejsce wodowania.

Wykonawca robo6t oferujacy realizacje winien przedstawi¢ dokumentacje
potwierdzajaca dosSwiadczenie w zakresie odmulenia ciekéw wodnych ,spod
wody”. Wybér uzytego sprzetu do odmulenia (koparki ptywajacej / amfibii /
refuleréw / todzi przewozacej koparke / pchaczy) - nalezy do Wykonawcy robét i
jego obowigzkiem jest zapewnienie bezpieczenstwa w trakcie wykonywania
robot oraz jego pozadanego efektu.

Tabela 3. Rzeka Prészkowka - istniejgce i planowane parametry (na podstawie danych
z odmulania w 2003 r.)

Lp. Parametr Wartos¢ Jednostka
1. | Poczatek odmulenia rzeki Prészkéw 24+ 070 [km]
2. | Koniec odmulenia 23 +720 [km]
3. | Szeroko$¢ koryta rzeki 9-21 [m]
4. | Dtugo$¢ odmulania koryta rzeki 350 [mb]
5. | Poczatkowa rzedna zamulonego dna 166,72 [m n.p.m.]
6. | Koncowa rzedna zamulonego dna 165,87 [m n.p.m.]
7. | Poczatkowa rzedna odmulonego dna 165,77 [m n.p.m.]
8. | Koncowa rzedna odmulonego dna 165,44 [m n.p.m.]
9. ‘(/}vr;l;oliézc'e 1z/ivarstwy namutéw do $ciggniecia 0,38- 0,95 [m]
10. | Planowany spadek dna rzeki po odmuleniu 1 [Y%0]
6. WNIOSKI

Planowana inwestycja polegajaca na odmuleniu rzeki Prészkéwki do odmulonego

wcze$niej odgatezienia rzeki w km 23+720 jest zgodna z zatozeniami zawartymi w
Zarzadzeniu RDOS z dnia 02.06.2019 r., w ktérym jako sposéb eliminacji lub
ograniczenia zagrozenia dla Rezerwatu wskazano zwiekszenie przeptywu wody w rzece
poprzez jej odmulenie.
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Odmulenie rzeki Prdszkowki polepszy warunki wodne w rezerwacie. Jest to
dziatanie pozadane dla utrzymania rezerwatu we wtasciwym stanie ochrony. Realizacja
przedsiewziecia przyczyni sie do zwiekszenia doptywu Swiezej wody do stawu
NowokuZnickiego, a co za tym idzie zwiekszenia powierzchni czystego lustra wody oraz
do poprawy warunkow tlenowych (polepszenia warunkéw bytowania zwierzat).

Prowadzenie prac w okresie od poczatku listopada do konca lutego pozwoli na
unikniecie szkéd w okresie rozrodczym zwierzat, ale takze mniejsza bedzie ilo$¢
dorostych osobnikéw, ktérych bytowanie bedzie w kolizji z przebiegiem robét. ROwniez
Swiat roslin bedac w tym czasie poza okresem wegetacji, poniesie mniejsze straty
wynikajgce z przebiegu roboét oraz koniecznego dojazdu.

W zwigzku z powyzszym realizacja inwestycji w okresie od poczatku listopada do
konca lutego bedzie najlepsza dla $srodowiska.

Natomiast odstgpiono od odmulenia ujscia rzeki do Stawu NowokuZnickiego na
odcinku ok. 150 mb ze wzgledu na spodziewang nieefektywnos$¢ zaplanowanych prac.
Rzeka Prészkowka na odcinku ujscia do stawu przebiega przez delte, wypetniong bardzo
miekkimi / grzaskimi namutami. Odmulenie pasa o szerokosci ok. 10-15 m bytoby
zabiegiem tylko chwilowym - szybko postapitby proces zsuwania sie miekkich namutow
do odmulonego koryta, powodujac jego ponowne zamulenie. Dodatkowo przy braku
mozliwosci spuszczenia wody - zabieg ten staje sie mato efektywny i drogi.

Dlatego proponujemy wykonanie kolejnej inwestycji (najlepiej po obnizeniu
poziomu wody w stawie do planowej rzednej odmulenia) polegajacej na odmuleniu catej
delty o powierzchni ok. 1 ha, przez ktorg przebiega ujscie rzeki do stawu na odcinku
ok. 150 m. Realizacji inwestycji w takim ksztalcie bedzie duzo bardziej efektywna, a co
za tym idzie tansza, a dodatkowo jej wykonanie przyczyni sie do zmniejszenia procesu
zarastania stawu od strony potudniowe;j.

W czasie realizacji planowanej obecnej inwestycji, ewentualne negatywne
oddzialywanie prac zwigzanych z odmulaniem wigze sie z krétkotrwatym,
ograniczonym i odwracalnym dziataniem, ktére beda powodowaly np. chwilowe
ptoszenie zwierzat lub uszkodzenie roslinnosci bedacej w zasiegu prowadzonych robét.
Ograniczenie czasu trwania prac do jednego sezonu pozawegetacyjnego umozliwi jak
najmniejsze ucigzliwos$ci dla Srodowiska przyrodniczego.

Catkowity brak realizacji przedsiewziecia spowodowatoby zmniejszenie
réznorodnosci siedliskowej i gatunkowej na skutek zmian warunkéw biocenotycznych
w calym Rezerwacie Przyrody ,Staw Nowokuznicki”, a dodatkowo wigzatby sie
z niewypetnieniem z zatozen zawartych w Zarzadzeniu RDOS z dnia 02.06.2019 r.
dotyczacego sposobdw eliminacji lub ograniczen zagrozen dla Rezerwatu.

W celu polepszenia pozytywnego wptywu inwestycji na Srodowisko zaleca sie
wykonanie réwniez odmulenia rzeki Proszkéwki i rozbiorki tam bobrowych na odcinku
powyZej Rezerwatu, gdyz obecnie czes¢ wod w wyniku zamulenie koryta, porosniecia
przez szuwary oraz utworzenie tam bobrowy, przeptywa przez groble do odnogi rzeki
Prészkowki - co przyczynia sie do znacznego zmniejszenia przeptywu wody w rzece.
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Odmulenie wyzej potozonego odcinka rzeki najlepiej bytoby wykona¢ w okresie
poprzedzajacym prace zwigzane z odmuleniem przedmiotowego fragmentu rzeki
Proszkowki na terenie Rezerwatu, aby op6zni¢ mozliwosc¢ jej ponownego zamulenia.
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Orientacja
Lokalizacja inwestycji na tle Numerycznego Modelu Terenu
Inwentaryzacja terenowa

Plan zagospodarowania terenu

Rysunek nr 4.1. Plan zagospodarowania terenu - etap odmulenie rzeki Proszkéwki

odkltadanie namutéw do odwodnienia

Rysunek nr 4.2. Plan zagospodarowania terenu - etap rozplantowanie namutéow

Rysunek nr 5.

Przekroje

Rysunek nr 5.1. Przekroj podtuzny

Rysunek nr 5.2. Przekroj poprzeczny 1-1 przez odcinek rzeki Proszkowki

Rysunek nr 5.3. Przekroj poprzeczny 2-2 przez odcinek rzeki Proszkowki

Rysunek nr 5.4. Przekrdj poprzeczny 3-3 przez odcinek rzeki Proszkowki

Rysunek nr 5.5. Przekrdj poprzeczny 4-4 przez odcinek rzeki Proszkowki

Rysunek nr 5.6. Przekrdj poprzeczny 5-5 przez odcinek rzeki Proszkowki

Rysunek nr 5.7. Przekroj poprzeczny 6-6 przez odcinek rzeki Proszkowki

Rysunek nr 5.8. Przekrdj poprzeczny 7-7 przez odcinek rzeki Proszkowki

Rysunek nr 5.9. Przekrdj poprzeczny 8-8 przez odcinek rzeki Proszkowki

Rysunek nr 6. Rysunki szczegdtowe

Rysunek nr 6.1. Schemat odmulenia fragmentu rzeki Proszkowki z ptotkami wzdiuz

brzegu

Rysunek nr 6.2. Schemat plotka ostaniajgcego pien drzewa oraz korone skarpy

prawego brzegu rzeki Prészkowki
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CZESC III - ZALACZNIKI

Decyzja nr SKL/OKK/7131.7132/4204/12 z dnia 14.06.2012 r. Slaskiej
Okregowej Izby Inzynieré6w dotyczaca nadania Pani Teresie Szendot
uprawnien budowlanych do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci gospodarki wodnej i melioracji wodnych
Zaswiadczenie nr NEo/rz/2211/24/90 z dnia 22.03.1990 r. Ministerstwa
Ochrony Srodowiska i Zasobéw Naturalnych dotyczace wpisania Pani Teresy
Szendot na liste rzeczoznawcéw w dziedzinie ochrony $rodowiska
Swiadectwo nr 92 z dnia 16.12.1999 r. dotyczace uzyskania uprawnien Pani
Teresy Szendot w zakresie biegtego w postepowaniach wodnoprawnych
Swiadectwo nr 92 z dnia 16.12.1999 r. dotyczace uzyskania uprawnien Pani
Teresy Szendot w zakresie sporzadzania ocen oddzialywania na Srodowisko
Licencja do ortofotomapy

Licencja do Numerycznego Modelu Terenu

Opinia ekspercka uwzgledniajgca wptyw i sposéb minimalizacji negatywnego
oddzialywania planowanych prac na populacje kotewki orzecha wodnego
Trapa natans oraz na gatunki ptakéw zwigzane z rezerwatem. Autor:

dr M. Krukowski, mgr t. Czajka, Wroctaw 2019 .
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