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1. INFORMACJE OGÓLNE 

1.1  Nazwa opracowania 

 Dokumentacja techniczna odmulenia rzeki Prószkówki wraz z jej ujściem do 

stawu w Rezerwacie przyrody Staw Nowokuźnicki. 

1.2  Inwestor 

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu, ul. Firmowa 1, 45-594 Opole, 

tel. (077) 45-26-230, fax (077) 45-26-231, e-mail: sekretariat.opole@rdos.gov.pl 

1.3  Jednostka sporządzające opracowanie 

Biuro Projektowania i Realizacji Inwestycji Ekologicznych „Środowisko” - Teresa 

Szendoł, ul. Sportowców 11, 43-300 Bielsko-Biała, tel./fax. (33) 821-82-12, e-mail: 

srodowisko@wp.pl 

1.4  Podstawa opracowania 

[1] Umowa nr 55/2019, Zn. spr. WOF.261.1.33.2019 z dnia 07.10.2019 r. 

[2] Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 27.11.1957 r. 

w sprawie uznania za Rezerwat przyrody 

[3] Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu nr 12/12 

z dnia 13.04.2012 r. w sprawie Rezerwatu Przyrody „Staw Nowokuźnicki” 

[4] Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 

02.06.2017 r. w sprawie ustanowienie planu ochrony dla Rezerwatu Przyrody 

„Staw Nowokuźnicki” 

[5] Dokumentacja przekazana przez Zamawiającego 

[6] Dokumentacja Przyrodnicza dla Rezerwatu Przyrody „Staw Nowokuźnicki”, 

EMPEKO, Poznań, październik 2016 r. 

[7] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2016 poz. 2134 
z późn. zm.), 

[8] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. 2017 poz. 
519, z późn. zm.), 

[9] Numeryczny Model Terenu 

[10] Praca zbiorowa pod kierownictwem H. Czarneckiej, Atlas podziału 
hydrologicznego Polski, Warszawa 2005 r. 

 
 
 
 

mailto:srodowisko@wp.pl
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1.5  Cel opracowania 

 Celem opracowania jest przedstawienie rozwiązań odmulenia rzeki Prószkówki 

w km 23+720 - 24+070 w ramach zadania pn. „Wykonanie działań ochronnych: 

dokumentacja techniczna określająca szczegółowy sposób realizowania odmulenia rzeki 

Prószkówki wraz z jej ujściem do stawu w Rezerwacie Przyrody Staw Nowokuźnicki”.  

 Ww. opracowanie wykonano w oparciu o pozyskane materiały oraz wizje lokalne 

przeprowadzane w dniu 08.10.2019 r. oraz w dniu 12.11.2019 r. w obecności 

Przedstawicieli RDOŚ w Opolu oraz Ekspertów z zakresu botaniki i ornitologii. 

 Dokumentacja techniczna zawiera proponowane rozwiązania, które kolejno były 

rozważane po wizjach lokalnych w dniu 08.10.2019 r. (Projekt Wstępny I - pkt. 3 

niniejszego opracowania) i w dniu 12.11.2019 r. (Projekt Wstępny II - pkt. 4 niniejszego 

opracowania) oraz ostateczny projekt, który powstał po rozważeniu uwarunkowań 

Projektu Wstępnego I i II i uwzględnieniu uwag Zamawiającego do tych rozwiązań. 

1.6 Lokalizacja inwestycji 

 Teren inwestycji zlokalizowany jest na obszarze Rezerwatu „Staw 

Nowokuźnicki”, który został ustanowiony Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu 

Drzewnego z dnia 27.11.1957 r. Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie, ze względów 

naukowych, stanowiska rzadkich roślin wodnych, a w szczególności kotewki orzecha 

wodnego Trapa natans oraz ochrona ptactwa - co zapisano w dokumencie wyjściowym, 

a także w Zarządzeniu RDOŚ z dnia 02.06.2017 r. Obecnie rezerwat zajmuje 

powierzchnie 28,91 ha i jest objęty ochroną czynną, nad którym nadzór sprawuje 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu.  

 
Zdjęcie 1. Tablica informacyjna Rezerwatu Przyrody "Staw Nowokuźnicki" 
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 Rezerwat stanowi część Obszaru Chronionego Krajobrazu Bory Niemodlińskie, 

o powierzchni 49170,5 ha, który został utworzy 01.01.1989 r.  

 Pod względem administracyjnym obszar inwestycji zlokalizowany jest na terenie 

miejscowości Nowa Kuźnia, gminy Prószków, w powiecie opolskim, w województwie 

opolskim, na działce ewidencyjnej nr 220 (obręb 0100 Nowa Kuźnia). 

 Ponadto dla terenu objętego inwestycją uchwalany został 01.09.2013 r. 

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego wsi Nowa Kuźnia (Uchwała 

nr X/69/2003 Rady Gminy Prószków). 

1.7  Uwarunkowania prawne 

1.7.1 Plan ochrony dla Rezerwatu Przyrody „Staw Nowokuźnicki” 

 Obecnie dla rezerwatu obowiązuje ustanowiony na 20 lat plan ochrony dla 

Rezerwatu Przyrody, który wskazuje przyrodnicze i społeczne uwarunkowania 

realizacji celu ochrony Rezerwatu. Ww. planie zwrócono uwagę na zanikanie zespołu 

kotewki orzecha wodnego w zbiorniku wodnym oraz na atrakcyjność turystyczną 

rezerwatu z uwagi na istniejąca w jego granicach infrastrukturę (kładka - ścieżka 

edukacyjna, platformy widokowych, ławki stoły).   

 Zidentyfikowane zagrożenia mają charakter zagrożeń istniejących, 

wewnętrznych i obejmują głównie spowolnienie przepływu wody w stawie skutkujące 

jego zamuleniem. Drugim głównym istotnym zagrożeniem jest ekspansja zespołu lilii 

wodnych oraz nadmierny rozwój populacji grążela żółtego, który uniemożliwia rozwój 

i wypiera kotewkę orzecha wodnego - główny przedmiot ochrony. Ponadto intensywny 

rozrost grążela, którego wynikiem jest zarastanie w sezonie wegetacyjnym praktycznie 

całego lustra wody jest niekorzystne dla gatunków ptaków wodnych wymagających 

otwartego lustra wody. 

 

Tabela 1. Identyfikacja oraz określenie sposobów eliminacji lub ograniczania 

istniejących zagrożeń wewnętrznych w rezerwacie oraz ich skutków (zał. nr 1 do 

Zarządzenia RDOŚ w Opolu z dnia 02.09.2017 r.) 

Lp. Nazwa zagrożenia Sposoby eliminacji lub ograniczania 

Istniejące zagrożenia wewnętrzne 

1. Zamulenie zbiornika Zwiększenie przepływu wody w rzece 

2. 
Ekspansja zespołu lilii wodnych z 

dominującym grążelem żółtym 

Usuwanie grążela żółtego w południowej 

części stawu 
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Tabela 2. Określenie działań ochronnych na obszarze ochrony czynnej, z podaniem 

rodzaju i zakresu tych działań. (zał. nr 2 do Zarządzenia RDOŚ w Opolu z dnia 

02.09.2017 r.) 

Lp. 
Rodzaj działań 

ochronnych 
Zakres działań ochronnych 

1. 

Odmulenie kanału 
Prószkówki 

oraz fragmentu 

stawu 

1. Opracowanie dokumentacji technicznej określającej 
szczegółowy sposób i terminy realizacji zadania. 
2. Odmulenie rzeki z wykorzystaniem najnowszych 
dostępnych metod. 

2. 
Usuwanie grążela 

żółtego 

1. Mechaniczne usunięcie grążela żółtego z bezpośredniego 
sąsiedztwa stanowiska kotewki orzecha wodnego. 
Powierzchnia zabiegu ok. 0,20 ha. Termin: październik - 
grudzień 
2. Coroczna obserwacja stopnia ekspansji gatunku oraz 
ocena skuteczności wykonanych prac i powtarzanie 
zabiegu w miarę potrzeb. Termin obserwacji: pierwsza 
połowa sierpnia. 

3. 
Obserwacje 

stanowisk kotewki 
orzecha wodnego 

Coroczny monitoring stanu populacji i siedliska kotewki 
orzecha wodnego zgodnie z terminami i częstotliwością 
określonymi w metodyce Państwowego Monitoringu 
Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. 

 

1.7.2 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) 

 Zgodnie z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi 

Nowa Kuźnia teren inwestycji jest zlokalizowany na obszarze wód stojących, dla którego 

wprowadzono następujące wytyczne: 

Zasady zagospodarowania terenu: 

 zakaz wprowadzania nieoczyszczonych ścieków, 

 zakaz stosowania nawozów i gnojowicy na terenach przyległych do rezerwatu, 

 zakaz gromadzenia odpadów komunalnych i innych na terenie rezerwatu oraz 

terenach przyległych, 

 zakaz kąpieli i używania sprzętu pływającego. 

Zasady zabudowy terenu: 

 wszystkie działania inwestycyjne na obszarze rezerwatu "Staw Nowokuźnicki" 

oraz na terenach przyległych wymagają uzgodnień z organem ds. ochrony 

przyrody, 

1.8 Warunki hydrologiczne 

 Teren planowanej inwestycji, a zarazem obszar rezerwatu w całości należy do 

zlewni rzeki Odry, do której wody niesie rzeka Prószkowska. Odnoga rzeki Prószkowski 
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okalająca rezerwat przy wschodniej granicy niesie wody z oczyszczalni ścieków 

w Prószkowie, która odprowadza do niej oczyszczone ścieki. Rzeka oraz odnoga na 

przebiegu powyżej granicy Rezerwatu mają częściowo wspólną zlewnię, jak również 

połączone są rowami melioracyjnymi.  

 Na terenie Rezerwatu główne koryto rzeki Prószkowski, niegdyś 

przepływającego przez staw centralnie, ma obecnie postać kanału o szerokości średnio 

ok. 15 m płynącego przy wschodniej granicy, wewnątrz rezerwatu. Zbiornik wodny 

położony na terenie rezerwatu, to pojedynczy staw o powierzchni ok. 10 ha. Akwen ten 

ma pochodzenie antropogeniczne, ponieważ utworzony został, jako zbiornik zapasu 

wody dla młyna. Wody do stawu niesie Dopływ w Oborze, uchodzący w południowo-

zachodnim narożniku przez koryta dwóch rowów melioracyjnych rozlewające się 

w olsie na południu rezerwatu. Wody ze stawu uchodzą do rzeki Prószkowski przez 

w mnich z przepustem pod ul. Stawową we wsi Nowa Kuźnia oraz do odnogi rzeki 

Prószkówki przez próg wodny w północno-wschodnim narożniku Rezerwatu.  Odnoga 

rzeki Prószkówki wraz rzeką Prószkówką ponownie łączą się ze sobą zaraz za granicą 

Rezerwatu. 

 Rezerwat jest położony w obszarze dorzecza Odry, regionie wodnym Środkowej 

Odry, zlewni bilansowej Przyodrze, jednolitej części wód powierzchniowych 

RW60001711969. 

1.9 Warunki geologiczne 

 Obszar inwestycji położony jest na osadach trzeciorzędowych (miocen niższy) 

składających się z formacji brunatnowęglowej i iłów poznańskich (Piwocki 1995). Na 

powierzchniowe utwory geologiczne składają się czwartorzędowe piaski sandrowe 

(Kącki i Dajdok 1998; Rzechowski 1995). Powierzchniowe utwory geologiczne to: piaski, 

żwiry, mady rzeczne oraz torfy i namuły (http://www.bdl.lasy.gov.pl).   

 Wśród gleb gruntów ornych, położonych w bezpośrednim sąsiedztwie rezerwatu, 

przeważają na ogół gleby słabe, nadmiernie przepuszczalne, lekkie i bardzo wrażliwe na 

suszę (Strzelec 1995).  

 Gleby na terenie rezerwatu, ze względu na antropogeniczne pochodzenie rzeźby, 

uległy przekształceniom na skutek prowadzonych wykopów stawu i kanału. W części 

wschodniej i północnej struktura gleb jest zmieniona i ma charakter wtórny. Po 

wschodniej stronie gleby rodzime pokrywa warstwa ok. 1 m piasków pochodzących 

prawdopodobnie z wykopu stawu lub kanału. Podobna struktura w części północnej 

związana jest z groblą czołową, a dodatkowo zmieniona przez deponowanie w okresie 

dziesięcioleci odpadów z pobliskich zabudowań. Niezmieniona pozostała struktura gleb 

w części zachodniej i południowej rezerwatu. Występuje tam warstwa o grubości 

ok. 30 cm torfów włóknistych nad warstwą mineralną piasków drobnych.  
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1.10 Warunki przyrodnicze 

 Staw i sąsiadująca z nim rzeka Prószkówka wraz z odnogą stanowią ekosystemy 

wodne, a zadrzewienia otaczające je w granicach Rezerwatu od wszystkich stron z luką 

na północy, to ekosystemy leśne.  

 Tereny sąsiednie Rezerwatu charakteryzują się zabudową zagrodową oraz 

gruntami wykorzystywanymi głównie rolniczo. 

2. INWENTARYZACJA TERENOWA 

 W dniu 08.10.2019 r. w obecności przedstawicieli Inwestora (Regionalnej 

Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu) oraz Ekspertów z zakresu botaniki i ornitologii 

przeprowadzono wizję lokalną na terenie Rezerwatu Przyrody „Staw Nowokuźnicki”, 

a w szczególności fragmentu rzeki Prószkówki przeznaczonego do odmulenia. 

2.1 Rzeka Prószkówka na odcinku przeznaczonym do odmulania 

 
Zdjęcie 2. Widok na koryto Rzeki Prószkówki w początkowym fragmencie odcinka rzeki 

przeznaczonego do odmulenia 

 W początkowym fragmencie odcinka rzeki przeznaczonego do odmulenia, koryto 

jest mocno zarośnięte szuwarem, a na dnie jest widoczka warstwa stagnującej wody. 
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Zdjęcie 3. Rozlewisko na rzece Prószkówce, utworzone w wyniku popiętrzenia wody 
poprzez tamę bobrową wykonaną na dalszym biegu rzeki 

 
Zdjęcie 4. Dalszy bieg rzeki Prószkówki 
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Zdjęcie 5. Poprzez budowę tamy bobrowej oraz zmniejszony przepływ, na dalszym 

odcinku rzeki Prószkówki poziom wody znacznie się obniżył. 

 
Zdjęcie 6. Kolejny odcinek zarośnięty szuwarami 
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Zdjęcie 7. Rozlewisko na rzece Prószkówce 

2.2 Ścieżka - grobla pomiędzy rzeką Prószkówką a jej odnogą 

 
Zdjęcie 8. Wąska ścieżka na odcinku odmulenia, pomiędzy rzeką Prószkówką a odnogą 

rzeki Prószkówki jest porośnięta drzewami 
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Zdjęcie 9. Drewniana ścieżka poniżej odmulanego fragmentu rzeki Prószkówki 

2.3 Rzeka Prószkówka powyżej odcinka przeznaczonego do odmulenia 

 
Zdjęcie 10. Dopływ boczny do rzeki Prószkówki 
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Zdjęcie 11. Przelew wód z rzeki Prószkówki do odnogi rzeki Prószkówki 

 

Zdjęcie 12. Tama bobrowa, powodująca popiętrzenie oraz przelew wód do odnogi 

Prószkówki 
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Zdjęcie 13. Rzeka Prószkówka poniżej tamy bobrowej 

2.4 Odnoga Prószkówki 

 
Zdjęcie 14. Odnoga rzeki Prószkówki powyżej odmulanego odcinka rzeki z widocznymi 

pływającymi zanieczyszczeniami. 
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Zdjęcie 15. Odcinek odnogi Prószkówki powyżej odmulanego odcinka po połączeniu 

z wodami rzeki Prószkówki w wyniku przelewu wód przez groblę  

 
Zdjęcie 16. Odnoga Prószkówki na wysokości odmulanego fragmentu rzeki Prószkówki 

(poziom zwierciadła widocznie wyższy niż w rzece Prószkówce) 
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Zdjęcie 17. Odnoga Prószkówki na wysokości tamy bobrowej, utworzonej na 
odmulanym odcinku rzeki Prószkówki (wyższy poziom zwierciadła wody w odnodze) 

2.5 Staw Nowokuźnicki 

 
Zdjęcie 18. Widok na istniejący mnich utrzymujący poziom wody w stawie 
Nowokuźnickim 
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Zdjęcie 19. Widok na zamknięcie szandorowe mnicha 

 W dniu przeprowadzenia inwentaryzacji przelew odbywał się tylko poprzez 

nieszczelności w drewnianych zamknięciach szandorowych. 

 
Zdjęcie 20. Widok na staw od strony mnicha 
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Zdjęcie 21. Widok na południową część stawu Nowokuźnickiego z platformy widokowej 

 
Zdjęcie 22. Widok na północną część stawu Nowokuźnickiego z platformy widokowej 
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2.6 Podsumowanie inwentaryzacji terenowej w dniu 08.10.2019 r. 

 Wykonana inwentaryzacja terenowa potwierdziła konieczność wykonania 

odmulenia rzeki Prószkówki wraz z jej ujściem do stawu Nowokuźnickiego 

w południowej części Rezerwatu. 

 W początkowym swoim biegu na terenie rezerwatu jest mocno porośnięta przez 

roślinność szuwarową, a na dnie widoczna jest warstwa stagnującej wody. Rzeka w km 

24 + 070 początkowo jest o szerokości w dnie ok. 5 m oraz o skarpach ok. 1:1. 

 Na dalszym biegu rzeki skarpy przybierają łagodniejsze nachylenie, a koryto jest 

bardziej rozległe do nawet 21 m, które to tylko swoją niewielką częścią prowadziło 

wodę w dniu inwentaryzacji.  

 W wyniku wykonania tamy bobrowej na rzece utworzyły się rozlewiska powyżej 

przegrody, a poniżej widoczne było zabagnione lub/i częściowo porośnięte roślinnością 

szuwarową dno rzeki. 

 W km 23 + 720 następuje ujście rzeki do stawu Nowokuźnieckiego o długości ok. 

147 m, które po ok. 30 m staje się niewidoczne w terenie. Na dalszym przebiegu ujścia 

rzeki Prószkówki do stawu, koryto zamienia się w rozlewisko, które jest bardzo trudno 

dostępne w terenie, ze względu na podmokły charakter terenów sąsiednich oraz 

porośnięcie przez trzcinowisko. 

 Obecnie główny przepływ wód następuje odgałęzieniem rzeki Prószkówki, 

przepływającej wzdłuż wschodniej granicy Rezerwatu. 

 W dniu przeprowadzenia inwentaryzacji, w równoległe prowadzącym korycie tj. 

odnodze Prószkówki do odmulanego odcinka rzeki, widoczny był wyższy poziom wód 

oraz większy przepływ niż w rzece. Takie zjawisko mogło być częściowo spowodowane 

tamą bobrową zlokalizowaną na rzece powyżej Rezerwatu, w wyniku której następował 

przepływ wód z rzeki do odnogi w miejscu niewielkiego obniżenia grobli pomiędzy 

ciekami. 

 Do odnogi rzeki Prószkówki wyprowadzony jest wylot odprowadzający 

oczyszczone ścieki z pobliskiej oczyszczalni ścieków. W czasie przeprowadzania 

inwentaryzacji terenowej widoczne były zanieczyszczenia pływające po powierzchni 

lustra wody. 

 Na odcinku planowanych prac, grobla zlokalizowana pomiędzy rzeką 

Prószkówka, a jej odnogą jest porośnięta jest drzewami oraz częściowo roślinnością 

szuwarową. Na koronie grobli, wydeptana jest ścieżka. Nie ma możliwości dojazdu od 

strony północnej Rezerwatu (parkingu) do miejsca planowanych prac związanych 

z odmuleniem. 

Ogólne postanowienia i ustalenia wynikające ze spotkania w dniu 08.10.2019 r. 

 Inwestor nie widzi możliwości obniżenia poziomu wody na czas prowadzenia 

odmulenia odcinka rzeki Prószkówki do poziomu odmulanego dna rzeki 
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Prószkówki (ze względu na brak pozwolenia wodnoprawnego dla Stawu 

Nowokuźnickiego). 

 Inwestor dopuszcza możliwość rozbiórki tam bobrowych na odmulanym 

odcinku. 

 Zgodnie z informacjami uzyskanymi od Inwestora, w 2019 roku na odmulanym 

odcinku rzeki nie było widoczne stanowisko Kotewki orzecha wodnego, które 

zostało wskazane w Dokumentacji przyrodniczej wykonanej w 2016 r. W tym 

roku już tylko jedno stanowisko zlokalizowana na terenie Rezerwatu tj. na 

terenie stawu Nowokuźnickiego. 

 Prace związane z odmuleniem mogą być prowadzone od początku listopada do 

końca lutego. 

 Zgodnie z informacjami uzyskanymi od Inwestora w okresie letnim okresowo 

całkowicie ustaje przepływ w rzece Prószkówce. 

3. WSTĘPNY PROJEKT ROZWIĄZAŃ PRZEDSTAWIONY PO USTALENIACH I WIZJI 

LOKALNEJ W DNIU 08.10.2019 R. 

3.1 Odmulenie rzeki Prószkówki wraz z jej ujściem do stawu 
Nowokuźnickiego 

Określenie zakresu prac i warunków ich wykonania : 

 Wizja lokalna przeprowadzona w dniu 08.10.2019 r. na terenie Rezerwatu 

Przyrody „Staw Nowokuźnicki” potwierdziła konieczność odmulenia fragmentu rzeki 

Prószkówki, będącej dopływem stawu Nowokuźnickiego. Ujawniła także trudności, jakie 

napotka wykonawca w trakcie realizacji prac, zwłaszcza jeśli okaże się, że w czasie robót 

stan wody będzie wysoki – a zgodnie z informacją Inwestora nie będzie możliwości 

regulacji poziomu wody (brak pozwolenia wodnoprawnego) tj. spustu wody na czas 

robót.  

 Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności proponujemy wykonywanie prac 

dwoma metodami Metodą I i Metodą II, których wybór warunkowany będzie aktualnymi 

warunkami wodnymi w przekroju odmulanego odcinka, a które opisujemy w dalszej 

części tekstu. Wybór metody i odcinka jej realizacji zależy od warunków w trakcie robót, 

dlatego nie wyznaczamy szczegółowych granic dla zastosowania każdej z nich.  

 Zakres prac obejmuje odmulenie rzeki wraz z jej ujściem (odgałęzieniem) do 

Stawu Nowokuźnickiego na odcinku ok. 500 mb. Podczas odmulania usunięte zostaną 

tamy bobrowe oraz częściowo szuwary, a także drobne samosiejki porastające skarpy 

rowu. Nie przewiduje się usuwania zdrowych drzew, ponieważ nie jest celem inwestycji 

powiększanie światła rzeki za cenę zniszczenia drzewostanów. 
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Metoda określenia rzędnych profilu odmulenia:  

 Planowane prace obejmują odmulenie profilu koryta rzeki tj. jej dna i skarp. Jako 

rzędną dna po odmuleniu przyjęto rzędne wg poprzedniego profilu odmulenia 

z 2003 roku. Również ukształtowanie skarp po odmuleniu przyjęto do ich kształtu jak na 

przekrojach z dokumentacji 2003 roku.  

Sprzęt niezbędny do użycia w pracach odwodnieniowych w warunkach jakie 

obserwowano w trakcie inwentaryzacji i prac geodezyjnych  

 Na podstawie warunków stwierdzonych podczas prac geodezyjnych, jeśli 

powtórzą się one w trakcie wykonania robót należy zauważyć że w strefie III (ostatnie 

ok. 150 m odmulanego ujścia rzeki do stawu Nowokuźnickiego) niezbędne będzie użycie 

koparek pontonowych pływających lub pomp szlamowych ustawionych na brzegu od 

strony wału oddzielającego koryto rzeki od odnogi. To samo może dotyczyć strefy II 

o długości ok. 200 m, w ok. połowie odcinka powyżej strefy III. Oczywiście, biorąc pod 

uwagę realizację takich inwestycji jak np. Kanał Augustowski ok. 150 laty, można orzec 

że możliwe jest wykonywanie prac w bagnie przy użyciu prostego sprzętu i siły ludzkich 

rąk – lecz bezpieczeństwo wykonywania takich prac jest wątpliwe, a ściślej mówiąc 

byłyby to bardzo niebezpieczne warunki pracy – stąd konieczność przewidzenia 

zastosowania koparek pływających.  

Alternatywne warunki wykonania robót   

 Niezależnie od powyższych uwarunkowań, tj. pomimo obecnie zgłaszanej 

niemożności spustu wody ze stawu ze względu na brak pozwolenia wodnoprawnego - 

uważamy za celowe podjęcie starań, aby Wody Polskie wyraziły zgodę na obniżenie 

poziomu wody do poziomu odmulanego dna rzeki na czas wykonania robót na korycie 

dopływowym stawu Nowokuźnickiego. Uzyskanie takiej zgody pozwoliłoby na 

obniżenie jej poziomu, co przeniesie się na koryto dopływowe, które mogłoby wtedy 

zostać odcięte od zasilania. Na ten czas woda skierowana byłaby na odnogę rzeki 

Prószkówki. W odwodnionym korycie znacznie łatwiej prowadzić roboty, efekt  

usunięcia namułów będzie wyższy a także możliwy do skontrolowania. Trzeba też 

podkreślić, że odmulenie koryta powyżej stawu zapobiega postępowi procesu zamulania 

samego stawu – dlatego jest działaniem wspierającym funkcję stawu Nowokuźnickiego. 

W przypadku możliwości zorganizowania alternatywnych warunków wykonania robót 

będą one prowadzone na wg metody 1 (opisanej poniżej) na znacznej większości 

a nawet na całym odmulanym 500 m odcinku rzeki, ze znacznym zmniejszeniem 

zakresu pompowań i z ograniczeniem opisanych niżej przegród powstrzymujących 

wodę.  

Metoda I wykonania prac odmuleniowych: 

Metoda I do zastosowania w strefie I, górnym odcinku strefy II (ok. 150 m) będzie 

polegała na:  
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- wejściu i wjeździe do koryta odmulanego odcinka i przy użyciu pracy rąk oraz łopat, 

pojemników, wiader a także koparek przeznaczonych do pracy w zamulonym terenie 

wydobycie namułów i ich zdeponowaniu na skarpie grobli dzielącej koryto odmulane od 

odnogi w celu odcieknięcia  

- po odcieknięciu nadmiaru wody namuły zostaną przełożone na środek transportu, tj. 

taczki, pojemniki na małych pojazdach transportowych, wózkach o napędzie 

mechanicznym, kładach. Urządzenie transportujące odwodnione namuły winno mieć 

wymiary umożliwiające transport wzdłuż grobli, której szerokość w koronie wynosi ok. 

2 m. 

 w trakcie przekładania namułów obowiązuje kontrola pod kątem obecności 

w namułach przedstawicieli drobnych form organizmów żywych – a w razie 

obecności staranne ich zabezpieczenie i przeniesienie w miejsce gdzie roboty już 

zostały zakończone.  

 namuły przenoszone lub przewożone będą w miejsce węzłowe, od którego 

prowadzić będzie droga tymczasowa ułożona na czas prowadzenia robót na 

danym odcinku  

Droga tymczasowa i przepust  

 Przygotowanie robót rozpocznie się od poprowadzenia drogi tymczasowej z płyt 

betonowych, od drogi wiejskiej do grobli, która przebiega pomiędzy korytem 

odmulanym a korytem odnogi. Na ułożenie takiej drogi trzeba uzyskać zgodę właściciela 

terenu. Drogę prowadzić w sposób niekolidujący z drzewami, w razie potrzeby 

rezygnując z prostoliniowego przebiegu. Przejście przez odnogę, także tymczasowe 

wykonać z przepustów skrzynkowych zamkniętych, klasy A, o wymiarach 200 / 

150/150 wg normy PN 85/S -100030, układając w ciągu przepływu dwa elementy obok 

siebie – tym samym uzyskując szerokość przejazdu 3 m. Na przepusty ułożyć płyty 

drogowe a podłoże wzmocnić poprzez ułożenie geokraty komórkowej wypełnionej 

żwirem owiniętej geotkaniną. Zlicować z brzegami odnogi stosując ewentualną 

podsypkę pod płyty drogowe lub kształtując niewielki spadek dla wyrównania 

rzędnych. Przestrzeń pomiędzy skarpą rowu a przepustem zasypać gruntem 

odpowiednio zagęszczając, po czym kontynuować układanie płyt betonowych.  Miejsce 

zakończenia płyt będzie strefą załadunku odsączonych namułów, w które dojazd środka 

transportu odbywał się będzie poprzez cofanie – w warunkach terenowych niniejszego 

projektu nie ma innych możliwości (np. zawracania).  

Prace w rzece na odcinku pierwszym, w strefie I, odwodnienie dla zdjęcia namułów  

 Rozpoczęcie prac w obrębie koryta rzeki wg metody I planuje się od górnego 

odcinka przeznaczonego do odmulenia – strefy I. Prace należy rozpocząć od odcięcia 

dopływu wody do odmulanego odcinka w tym celu wykonując zaporę z worków 

wypełnionych piaskiem lub gruntem pozyskanym w sąsiedztwie miejsca przegrodzenia. 
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Dopuszcza się również wprowadzenie ścianek szczelnych np. tworzywowych poprzez 

ich wibrowanie.  

 Następnie należy wyznaczyć dolną granicę odcinka, który stanowił będzie 

pierwszy etap odmulania. Na tej granicy postępować podobnie, wykonując w ten sposób 

przegrodę, która następnie posłuży, jako górna przegroda odcinka stanowiącego drugi 

etap wykonania prac.  

 W obrębie koryta rzeki, w zakresie odcinka odmulanego, mniej więcej w jego 

połowie należy wykonać rząpie zabezpieczone kręgiem tworzywowym, np. DN 2,0 m, 

o głębokości 1 m, który posłuży próbie odwodnieniowej. Krąg perforować i owinąć 

geotkaniną a następnie podjąć próbę pompowania wody przy użyciu pompy spalinowej 

obserwując efektywność, tj. na jakiej odległości od instalacji uzyskany będzie efekt 

w postaci odwodnienia pozwalającego na usunięcie namułów. Jednocześnie w odległości 

ok. 20 m od tej instalacji zabudować zestaw igłofiltrowy wyposażony w pompę 

próżniową spalinową i dokonać takiej samej próby efektywności obniżania poziomu 

wody w namułach. Posługiwać się tymi metodami lub wybraną oddalając od siebie 

instalacje na odległość wynikająca z wyniku prób. Wodę wypompowaną z koryta rzeki 

skierować przewodem tłocznym poprzez groblę do odnogi przebiegającego za groblą. 

Gdyby okazało się to konieczne, to strefę I podzielić należy na więcej odcinków robót, 

np. 2 - 4, co jednak wiązałoby się z koniecznością ustawienia większej ilości zapór, 

dlatego raczej skuteczniejsze będzie dopracowanie odwodnienia, co zależy jednak od 

poziomu wody w gruncie w czasie robót. 

Prace w rzece na odcinku 2, w strefie 2  

 Po zakończeniu prac w strefie I, należy podjąć pracę na pierwszych 100 m 

strefy II, postępując analogicznie jak opisano to powyżej. Należy wykonać kolejną drogę 

tymczasową i kolejny przejazd przez rów nie demontując jeszcze poprzedniego – jeśli 

wykonawca uzna że będzie nadal przydatna podczas prac na odcinku 2. W kosztorysie 

wydane zostaną materiały na budowę dwóch dróg dojazdowych i dwóch przepustów 

jednocześnie, kolejne wykonane będą z materiałów po rozbiórce najdalej położonych 

instalacji.  

Prace w rzece na odcinku 3, w strefie 2  

 Po zakończeniu prac na odcinku 2 planuje się podjąć prace na odcinku 3. 

W zależności od poziomu wody w stawie podczas wykonywania tych robót może okazać 

się, że przy niskim poziomie uda się realizować roboty wg Metody I, oczywiście 

z większym zaangażowaniem systemów pompowania wody i prawdopodobnie 

z podziałem na pododcinki 3a i 3b o długości po 50 m. Gdyby jednak nadmierne 

nawodnienie uniemożliwiło prace wg Metody I (wysoki poziom wody w stawie) to 

należy zaniechać prac tym sposobem i podjąć działania od strony dolnej wody 

oczyszczanego odcinka (od strony stawu) wg Metody II, którą opisujemy poniżej 

w kontekście dolnego (wylotowego) odcinka strefy 3, który nazywamy odcinkiem 5. 
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Metoda II wykonania prac odmuleniowych: 

 W przypadku niemożności obniżenia poziomu wody w stawie, odcinki 3 w strefie 

2, 4 i 5 w strefie 3 będą zalane wodą. Zaistnieje wtedy możliwość dopłynięcia do wylotu 

koryta rzeki do stawu Nowokuźnickiego koparką gąsienicowo-pontonową. Odmulenie 

należy wykonać za pomocą tego typu koparki, tj. przeznaczonej i zdolnej do pracy 

w wodzie i wydobywania namułów, posuwając się z tym sprzętem od dołu (od stawu) 

w górę rzeki aż do granicy odcinka 2 strefy 2, który będzie już odmulony metodą I. Po 

drodze koparka wydobywać będzie namuły z dna rzeki, deponując je w miejscach 

wyznaczonych na wale pomiędzy korytem rzeki a jej odnogą.  

Postępowanie z osadami będzie podobne jak w metodzie I tj.:  

 po wydobyciu namułów ich zdeponowaniu na skarpie grobli dzielącej koryto 

odmulane od odnogi w celu odcieknięcia  

 po odcieknięciu nadmiaru wody namuły zostaną przełożone na środek 

transportu, tj. taczki, pojemniki na małych pojazdach transportowych, wózkach 

o napędzie mechanicznym, kładach. Urządzenie transportujące odwodnione 

namuły winno mieć wymiary umożliwiające transport wzdłuż grobli, której 

szerokość w koronie wynosi ok. 2 m . 

 w trakcie przekładania namułów obowiązuje kontrola pod kątem obecności 

w namułach przedstawicieli drobnych form organizmów żywych – a w razie 

obecności staranne ich zabezpieczenie i przeniesienie w miejsce gdzie roboty już 

zostały zakończone.  

 namuły przenoszone lub przewożone będą w miejsce węzłowe od którego 

prowadzić będzie droga tymczasowa ułożona na czas prowadzenia robót na 

danym odcinku  

Po wykonaniu prac koparką pływającą należy sprawdzić rzędne odmulonego koryta.  

 W przypadku stwierdzenia niewystarczającego odmulenia koryta rzeki - prace 

z użyciem koparki gąsienicowo-pontonowej należy powtórzyć, prowadząc je już 

w kierunku odwrotnym, tj. zgodnie z kierunkiem przepływu wód. Koparka wraca na 

miejsce rozpoczęcia robót.  

Odbiór osadów 

 Na czas prowadzenia robót koparka przewiduje się potrzebę ułożenia jeszcze 

trzech dróg tymczasowych wraz z przepustami – w celu wywozu zebranych namułów. 

 Można także zrezygnować z wykonania dróg, jeśli wykonawca zdecyduje się na 

użycie sprzętu pływającego także dla wywozu namułów po ich ocieknięciu na grobli. 

W takim przypadku sprzęt pływający do wywozu namułów dopływał będzie za koparką, 

która po odłożeniu namułów odpłynie dalej wzdłuż rowu odmulając koryto, aby móc 

poruszać się dalej.  
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 Sprzęt do wywozu osadu pobierze osad pozostawiony przez koparkę, a dopłynie 

po wodzie w odmulonym już korycie.  

3.2 Drogi tymczasowe 

 Ze względu na brak możliwość dojazdu sprzętu od strony parkingu 

zlokalizowanego przy ul. Stawowej w Nowej Kuźni do odmulanego odcinka rzeki planuje 

się wykonanie kolejno 4 – 5  tymczasowych dróg z płyt betonowych. 

 Tymczasowe drogi zostaną poprowadzone od strony wschodniej Rezerwatu 

w celu umożliwienia dojazdu od ulicy Grunwaldzkiej we wsi Obora. 

 Planuje się ułożenie 4- 5  dróg tymczasowych na terenie Rezerwatu, które będą 

rozmieszczone w miarę możliwości w równych odstępach dla długości odmulanej rzeki. 

Drogi zostaną ułożone z zachowaniem istniejącego zadrzewienia. Planuje się ich montaż 

oraz demontaż w miarę postępu prac. 

 Wykonanie dróg tymczasowych będzie wymagać uzyskania zgód 

własnościowych od właścicieli działek, a dodatkowo prac związanych z przekroczeniem 

odnogi rzeki Prószkówki. 

 Przekroczenie cieku (pod każdą z dróg tymczasowych) planuje się poprzez 

ułożenie ciągu dwóch segmentów przepustów skrzynkowych 2 x 1,5 x 1,5 m (lub 

zamiennie 2 rur Ø 1,0 m równolegle) w korycie odnogi, a następnie ich zasypu 

zagęszczonym gruntem (lub dodatkowo zabezpieczeniem od strony odwodnej 

i odpowietrznej ściankami szczelnymi). Na tymczasowo wykonanym przepuście zostaną 

ułożone płyty betonowe. Całość konstrukcji po zakończeniu prac zostanie 

zdemontowana. Prace należy prowadzić tak, aby nie zamulić niżej położonego odcinka 

odnogi rzeki Prószkówki. 

 Dopuszcza się także ułożenie przepustów drogowych, prostokątnych zamiast rur. 

Wymiary przepustu: szerokość 2 m, długość 1,5 m, wysokość 1,5 m. Ułożone w korycie 

odnogi 2 szerogowo przepusty o łącznej szerokości 4 m. 

3.3 Zagospodarowanie namułów 

 Wydobyte namuły z koryta rzeki Prószkówki planuje się wywieźć do utylizacji 

zgodnie z Ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. z późn. zmianami.  

 Ze względu na występowanie na terenie Rezerwatu flory i fauny będącej pod 

ochroną, nie planuje się pozostawienia namułów na terenie Rezerwatu. Rozplantowanie 

namułów lub ich zdeponowanie w formie nasypów mogłoby się przyczynić do 

porośnięcia przez gatunki inwazyjne, a tym samym do zmniejszenia populacji 

macierzystych gatunków.  
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4. ODMULENIE RZEKI PRÓSZKÓWKI WRAZ Z JEJ UJŚCIEM DO STAWU 

NOWOKUŹNICKIEGO – PROJEKT WSTĘPNY, II PROPOZYCJA SPOSOBÓW 

POSTĘPOWANIA NA PODSTAWIE WIZJI LOKALNEJ W DNIU 12.11.2019 R. 

4.1 Okoliczności zaobserwowane i ustalone w trakcie wizji lokalnej w dniu 
12.11.2019 r.: 

 W dniu 12.11.2019 r. przeprowadzona została powtórna wizja lokalna na terenie 

Rezerwatu Przyrody „Staw Nowokuźnicki” w obecności projektanta, przyrodnika, 

geodety, przedstawicieli inwestora. W ramach wizji poczyniono kolejne obserwacje, 

których wynikiem jest druga propozycja sposobów postępowania w celu wykonania 

prac w zakresie odmulenia odcinka rzeki Prószkówki.   

 W opisie początek odmulanego odcinka nazywamy wlotem i strefą wlotową (km 

24+070), a jego zakończenie ujściem i strefą ujściową (km 23+573). 

4.1.1 Sprawdzenie warunków pomiaru przekrojów koryta przez firmę 

geodezyjną, zgłaszającą problemy z wykonaniem pomiaru 

geodezyjnego w pokrytym trzciną odcinku rzeki w strefie ujściowej. 

 W tym celu dowieziony został sprzęt pływający, którym przedstawiciele: 

projektanta oraz firmy geodezyjnej prowadzącej pomiary (w obecności przedstawicieli 

RDOŚ – Inwestor) wypłynęli na powierzchnię stawu, aby dokonać próby dopłynięcia od 

strony stawu w strefę ujściową koryta wytypowanego do oczyszczenia. 

 Zamierzeniem było przepłynięcie tamtędy w górę koryta i wykonanie pomiarów 

poziomu namułów na zatrzcinionym odcinku. Miejscem wypłynięcia był brzeg stawu 

u podnóża wieży widokowej. 

 Udało się dopłynąć łodzią do miejsca na wysokości odpowiadającej zakończeniu 

kładki przyrodniczej na brzegu stawu – co odpowiadało lokalizacji ujścia do stawu. 

W tym miejscu pomierzono poziom namułów którego powierzchnię stwierdzono na 

poziomie 0,5 m poniżej zwierciadła wody, a jego miąższość przekraczała 1,5 m. 

 Próba dalszego przebicia się przez trzciny i popłynięcia dalej nie powiodła się              

– ze względu na bardzo gęsty porost trzciny. 

 W takiej sytuacji nie ma obecnie możliwości technicznych pomierzenia poziomu 

namułów na zatrzcinionym odcinku. W tej sytuacji poziom namułów w tej strefie 

oszacowany zostanie na linii łączącej poziom pomierzony w najniżej położonym 

dostępnym miejscu pomiaru powyżej trzciny - z poziomem pomierzonym w miejscu 

gdzie możliwe było dopłynięcie łodzią (poniżej trzciny). 

 Nadmienić należy, że podczas przepływu łodzią projektanta i geodety, po drodze 

zaobserwowano trwające w tym czasie intensywne prace w zakresie usuwania grążela, 

który porasta w staw w strefie ujściowej w dominującej i nadmiernej intensywności. 

 Ustalono również w wywiadzie z pracownikami usuwającymi grążel, a następnie 

sprawdzono poprzez sondowanie, konsystencję i głębokość namułu w rejonie stawu 

w rejonie ujścia koryta cieku do stawu.   
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 Namuł posiada tutaj głębokość powyżej 2 m, jego powierzchnia w dniu 

obserwacji znajdowała się ok. 0,5 do 0,8 m pod powierzchnią zwierciadła wody. W takich 

warunkach należy zachować szczególna ostrożność podczas dopływania sprzętem 

w strefę robót i podczas ich wykonywania. 

4.1.2 Określenie długości odcinka koryta, gdzie oprócz odmulenia 

niezbędne będzie równolegle usunięcie porastającej koryto gęstej 

trzciny. 

 Proponujemy, aby usunięcie trzciny równolegle z odmuleniem obejmowało 

koryto i najbliższe otoczenie od ujścia do stawu do 23+573 km rzeki, tj. na długości ok. 

160 m o szerokości 14 m (dla ukształtowania koryta odmulonego o szerokości 10 m 

w dnie). 

 Dodatkowo prostopadle do tego odcinka ustalono konieczność wykonania 

poprzecznych wycinek trzciny, ukierunkowanych prostopadle do brzegu, łączących 

zakres jw. poddany usunięciu trzciny i odmuleniu, (poprzez przybrzeżną część koryta 

wolną od trzciny) z brzegiem stawu. 

 Takie połączenia „przecinki”, o szerokości 4 m i długości ok. 15 m każda, w ilości 

5 szt., wzajemnie od siebie oddalone o ok. 52 m, posłużą do transportu trzciny 

a następnie wydobytych spod niej namułów na brzeg stawu.   

 Oczyszczane z trzciny „przecinki” także zostaną odmulone, co umożliwi 

przepłynięcie łodzi transportującej ścięte trzciny i namuły wydobywane z omawianego 

odcinka koryta.  W rezultacie powstaną połączenia pomiędzy przybrzeżnym 

przebiegiem cieku a przebiegiem odgałęzienia podlegającego odmuleniu. 

4.1.3 Określenie warunków dla dopłynięcia urządzeń pływających i dla 

dojazdu sprzętu terenowego w strefę robót związanych z odmuleniem 

 Dopłynięcie: prace odmuleniowe od strony stawu (ujścia) muszą być 

prowadzone przy użyciu sprzętu pływającego, specjalistycznego zapewniającego 

bezpieczeństwo dla pracowników wykonujących te pracę.   

 Nie ma takiej możliwości, aby poprzez spust np. 1 m warstwy wody uzyskać taki 

stopień odwodnienia osadu dennego, aby w obrębie zatrzcinionego odcinka strefy 

ujściowej i ujścia do stawu wjechać na powierzchnię odmulaną innymi niż pływające 

maszynami do wydobycia i transportu osadu. Gruba warstwa osadu i jego grząska 

konsystencja uniemożliwi takie próby.   

 Znane są metody lokalizowania na bagnach nawet autostrad – ale osiąga się takie 

możliwości tylko poprzez trwałą zmianę charakteru podłoża bez zachowania i powrotu 

do wcześniejszego stanu, z zaangażowaniem bardzo wysokich kosztów – co 

w rozpatrywanym przypadku nie jest celem i nie ma na to środków. 

 Dlatego należy rozważyć dopłynięcie sprzętu w ujściowy odcinek robót, co musi 

mieć miejsce poprzez powierzchniową warstwę wody w stawie, od strony drogi 

asfaltowej gdzie należy zorganizować wodowanie. 

 Nie ma możliwości wprowadzić sprzętu do wody w rejonie wieży widokowej, 

wykonana tam ścieżka edukacyjna stanowi inwestycję unijną, dla której wymagany jest 
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5 letni okres trwałości. Bez rozbiórki fragmentu ścieżki nie ma możliwości dojazdu do 

stawu na całej długości brzegu do wieży i jeszcze ok. 100 m poniżej. 

 Dojazd: na całej długości odmulanego koryta, wzdłuż podnóża grobli 

oddzielającej rów od koryta rzeki, potrzebna będzie przestrzeń dla przemieszczania się 

niewielkich koparek i transporterów, które posłużą odmuleniom na odcinku wyżej 

położonym (nie zatrzcinionym) jak też przemieszczaniu i rozplantowywaniu namułów 

wydobytych z odcinka powyżej ujścia, zatrzcinionego.   

 Podczas inwentaryzacji terenowej w dniu 12.11.2019 r. zauważono, że wstępny 

projekt tj. system 4-5 tymczasowych dróg dojazdowych z przepustami (też 

tymczasowymi) przez rów (odnogę rzeki Prószków), prostopadłych do przebiegu koryta 

odmulanego – byłby rozwiązaniem koniecznym w przypadku zobowiązania do wywozu 

namułów bez ich rozplantowywania w terenie pomiędzy groblą rowu a rzeką. Lecz 

wywóz osadów wymagałby poniesienia kosztów znacznie przewyższających środki 

dostępne na realizację zadania. 

 Dlatego rozpatrzono i omówiono warunki realizacji alternatywnego systemu 

postępowania z namułami tj. rozplantowanie namułów z koryta na terenie pomiędzy 

korytem cieku a groblą rowu (odnogi rzeki Prószkówki).   

 Uczestnicy spotkania dokonali przeglądu terenu pod kątem możliwości realizacji 

następującego schematu robót: dojazd sprzętu od strefy wlotowej odmulanego koryta 

przez niską groblę rowu, przez który wykonany będzie przejazd na tymczasowym 

przepuście. 

 Od drogi asfaltowej poprzez nieużytki prowadzą koleiny gruntowe – co daje 

szanse uzgodnienia z właścicielem terenu zgody na przepuszczenia tędy sprzętu na czas 

robót melioracyjnych. 

 Zakłada się użycie sprzętu do robót melioracyjnych (koparki, środki transportu, 

urządzenia i sprzęt do przegarniania) o niewielkich wymiarach i konstrukcji 

(gąsienicowe) umożliwiającej poruszanie się po terenie nieutwardzonym. 

 Ze względu na ewentualne wymogi właściciela terenu dojazdu, należy 

przewidzieć ok. 100 m utwardzenia tymczasowego płytami betonowymi drogowymi        

– w miejscach newralgicznych – co uwzględnione będzie w części kosztowej projektu. 

 Dalszy przejazd sprzętu nastąpi wzdłuż koryta rzeki, po usunięciu (wycince) 

krzaków i samosiejek drzew gatunków inwazyjnych, obcych w tym terenie, tj.: np. 

brzozy, akacje i inne pospolite gatunki. 

 Całkowitą ochroną objęte będą pozostałe drzewostany, głównie dęby, których 

pnie zostaną zabezpieczone przed uszkodzeniem sprzętem używanym do prowadzenia 

robót. 

 Inwentaryzacja wykazała, że jest możliwe wytyczenie trasy dla przejazdu sprzętu 

pomiędzy korytem rzeki a groblą rowu, a w wielu strefach także takie poszerzenie w ww. 

obszary wycinki samosiejek i gatunków inwazyjnych, że poszerzona zostanie 

powierzchnia do dalszego wykorzystania (wraz z powierzchnią dojazdową) na 

rozplantowanie wydobytych namułów. 
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4.1.4 Kierunek i kolejność prac, metody ich wykonania. 

 Od strony dojazdu: po uzgodnieniu z właścicielami gruntu za rowem wykonane 

zostaną umocnienia płytami drogowymi w newralgicznych miejscach a następnie 

wykonany zostanie przepust ramowy i na nim przejazd przez rów. 

 Prace wzdłuż koryta rzeki zostaną rozpoczęte od przygotowania dojazdu wzdłuż 

całego odcinka do odmulania, tj. poczynając od miejsca nabrzeża odpowiadającego 

strefie wlotowej, podążając do miejsca odpowiadającego strefie ujściowej odcinka.   

 Należy wykonać wycinkę samosiejek i gatunków obcych drzew i krzewów 

i założyć osłony ochronne na drzewa chronione, głównie dęby. 

 Wykonując wycinkę wykonawca selekcjonował będzie i przygotowywał materiał 

dla wykonania formy płotków faszynowych, składających się z pionowych palików 

(z wyciętych pni samosiejek) wbitych w grunt przeplecionych i/lub przełożonych 

drobniejszym materiałem drzewnym (z gałęzi samosiejek – faszyna leśna, oploty 

trzcinowe z miejscowej trzciny). 

 Materiał odkładany będzie na powierzchnię skarpy grobli, w oczekiwaniu na jego 

wykorzystanie do budowy płotków, których zadaniem będzie uniemożliwiać spływ 

odkładanych namułów z powrotem do koryta rzeki. 

 Po przygotowaniu przejazdu nastąpi przemieszczenie sprzętu w miejsce na 

wysokości strefy ujściowej skąd roboty i lokalizacja sprzętu cofać się będą do strefy 

wlotowej. 

 Od strony dopłynięcia: równolegle z pracami na dojeździe należy przygotować 

sprzęt pływający do rozpoczęcia prac od strefy ujściowej, na zatrzcinionym 

odgałęzieniu. Należy wodować sprzęt do bagrowania (pogłębiarka ssąca lub 

mechaniczna oraz szalanda) i przepławić w rejon robót. 

4.2 Przyjęte metody odmulania 

 W praktyce dostępne są następujące metody odmulania możliwe do zastosowania 

w przedmiotowym projekcie: 

 Kopanie, wydobywanie za pomocą koparek z odsłoniętego dna cieku po 

spuszczeniu wody, w zasięgu łyżki / czerpaka koparki. 

 Bagrowanie: mechaniczne pogłębianie za pomocą pogłębiarek chwytakowych lub 

wieloczerpakowych, zasysanie wody z osadami za pomocą pogłębiarek ssących 

(refulerów). Przy tradycyjnym bagrowaniu osad pompowany jest z dna cieku, 

przy założeniu, że w mieszaninie jest ok. 20 % osadu. Koryto poddane 

bagrowaniu nie musi być opróżniane – konieczne jest przygotowanie 

odpowiednich miejsc gdzie osady / namuły będą odwadniane. Bagrowanie może 

być prowadzone z brzegu, jeśli dojazd, szerokość koryta i wysięg koparki / 

sprzętu pompującego na to pozwala. Może też być prowadzone z powierzchni 

wody przy użyciu pływających pogłębiarek ssących (z rurociągiem tłocznym) lub 

pływających koparek – bagrownic mechanicznych z wywiezieniem urobku za 

pomocą szalandy. 
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 W przypadku rozważanego zamierzenia od strony odcinka ujściowego niezbędne 

będzie zastosowanie bagrowania sprzętem pływającym, udrażniającym dla siebie trasę 

przepływu w górę odcinka.   

 Powyżej, zależnie od warunków w czasie robót: poziomu wody, organizacji robót 

wykonawcy - będzie można kontynuować pracę sprzętem pływającym lub przejść na 

bagrowanie sprzętem z brzegu lub na technologie kopania – jeśli możliwe okaże się 

obniżenie poziomu wody i bezpieczne odcięcie jej dopływu w odcinek robót – zwłaszcza 

w rejonie strefy wlotowej. 

 Wszelkie prace związane z odmulenie odcinka rzeki Prószkówki wraz z jej 

ujściem do stawu Nowokuźnickiego, muszą się odbywać pod Nadzorem Przyrodniczym. 

Bagrowanie sprzętem pływającym: 

 Wydobyte trzciny i rośliny wodne wywozić szalandą w miejsce wodowania, gdzie 

przeładowywać na środki transportu i wywozić transportem lądowym w wyznaczone 

miejsce. Można również, podobnie jak obecnie przy pracach z usunięciem grążela 

wykorzystać dojście i mostek od strony wieży widokowej transportując taczką trzcinę 

i rośliny na parking polny za drewnianym mostkiem przez rów, skąd wywozić 

transportem lądowym. 

 Namuły (oraz część trzciny do budowy płotków) przewożona będzie szalandą 

w miejsce przygotowanej wcześniej strefy dojazdu na brzegu, u podnóża grobli, poprzez 

wykonywane w tym celu wspomniane wcześniej „przecinki” w pasie trzciny 

oddzielającej odgałęzienie od zasadniczego koryta cieku. 

 Sprzęt lądowy w miarę jego wykorzystania w rozplantowywaniu namułów będzie 

wycofywany wzdłuż przygotowanej wcześniej trasy dojazdowej, z której usunięto 

samosiejki i krzewy. W to miejsce deponowane będą dowiezione szalandą namuły. 

 Dopuszczalne będzie, być może okaże się skuteczniejsze, użycie pomp ssących 

mułowych (pogłębiarka ssąca) - w takim przypadku ułożony będzie rurociąg pływający 

przeprowadzony w strefę rozplantowania namułów, a ochrona przed spłynięciem 

namułów z powrotem do koryta wymagać będzie szczególnej uwagi i sposobów 

zapobiegania. 

 Koparka pływająca, w miarę usuwania trzciny i wydobycia osadów posuwać się 

będzie dalej w górę udrażnianego koryta rzeki. 

 Zasięg prowadzenia prac tą technologią sprzętu pływającego należałoby 

kontynuować przynajmniej do miejsca, gdzie koryto odmulane zbliża się do brzegu 

rzeki. 

 Dalej w górę koryta można kontynuować pracę sprzętem pływającym zwłaszcza 

w przypadku, jeśli poziom wody będzie wystarczająco wysoki i nie będzie zagrożenia 

utrudnienia powrotu poprzez jego obniżenie się w trakcie robót. Dla zabezpieczenia 

trzeba podtrzymywać uzyskane piętrzenie na mnichu. 

Można także przejść na użycie sprzętu lądowego. 

Bagrowanie sprzętem lądowym: 

 Począwszy od miejsca zakończenia prac bagrownicą pływającą, można przejść na 

wydobywanie namułów przy użyciu czerpaka koparki i / lub pompy szlamowej 

ustawionej na brzegu, spod wody. 
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 Odkładanie wydobytego mułu jak opisano wcześniej w kontekście mułu 

wydobytego koparka pływającą. Takie postępowanie aż do górnego krańca strefy 

wlotowej odmulanego odcinka lub przejść na metodę kopania, jeśli warunki na to 

pozwolą. 

Kopanie, wydobywanie mułu za pomocą koparek z odsłoniętego dna cieku 

 Technologię można zastosować przy niskim poziomie wody lub po 

odpompowaniu wody z odmulanego odcinka.   

 Metoda do ewentualnego zastosowania w strefie wlotowej, na odcinku 100 do 

150 m poniżej dopływu do odmulanego koryta będzie polegała na: 

 odcięciu odcinka od napływu i odpływu wody 

 wypompowaniu wody poprzez rząpia do koryta rowu za groblą 

 wjeździe w bezpośrednie sąsiedztwo koryta sprzętu (koparki) i pobieranie 

materiału w zasięgu jej wysięgnika. 

 Uzupełniającym poborze mułu z ułożonych platform bezpieczeństwa na 

powierzchni odmulanej, przy użyciu pracy rąk ludzkich oraz łopat, pojemników, 

wiader – zwłaszcza w strefie poza zasięgiem gabarytów (niewielkich) sprzętu 

dopuszczonego przez nadzór przyrodniczy do wjazdu w teren robót. 

4.3  Postępowanie z namułami, budowa płotków, ochrona drzew. 

 Sprzęt lądowy w miarę jego wykorzystania w rozplantowywaniu namułów będzie 

wycofywany wzdłuż przygotowanej wcześniej trasy dojazdowej, z której usunięto 

samosiejki i krzewy. W to miejsce deponowane będą dowiezione szalandą namuły. 

 Dopuszczalne będzie, być może okaże się skuteczniejsze, użycie pomp ssących 

mułowych - w takim przypadku ułożony będzie rurociąg przeprowadzony w strefę 

rozplantowania namułów, a ochrona przed spłynięciem namułów z powrotem do koryta 

wymagać będzie szczególnej uwagi i sposobów zapobiegania. 

 W tym celu przed rozłożeniem / rozlaniem namułów uformować płotki 

z pozyskanego materiału drzewnego i trzciny - na brzegu, lecz powyżej skarpy koryta 

rzeki. Płotki uszczelnić materiałem rodzimym jak trzcina, liście drzew, części roślin dla 

uzyskania skutecznego zapobieżenia zlewaniu się namułów z powrotem do rzeki, co 

mogłoby mieć miejsce do czasu odwodnienia namułów. 

 Tak postępować sukcesywnie, odcinek za odcinkiem kolejno wycofując sprzęt, 

budując płotki, rozlewając namuły.   

 Po wylaniu warstwy namułów na danym odcinku, po ich odcieknięciu/odsączeniu 

należy zdeponować w tym samym miejscu kolejną warstwę, ponownie pozostawiając ją 

do odwodnienia. 

 Takie postępowanie, wykładanie lub wylewanie kolejnych warstw, trwać będzie 

tak długo jak wynikać będzie z gęstości i podatności na odwodnienie kolejnych porcji 

namułów. 
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 W zależności od głębokości pobrania i technologii namuły będą różnić się, głębiej 

zalegać będą osady o większej gęstości niż powierzchniowe – dlatego ilość cykli 

składowania na dany fragment powierzchni wyniknie z warunków w przebiegu robót. 

 Zalecamy, aby warstwa osadu po odsączeniu naturalnym nie przekroczy                 

w 0,3 – 0,5 m grubości, po dalszym zagęszczeniu i mineralizacji w kontakcie z tlenem 

(w powietrzu atmosferycznym) nastąpi dalsza redukcja zdeponowanej warstwy osadów 

(namułów). 

 W miejscach nabrzeża o większej szerokości wykorzystać tę okoliczność na 

rozplantowanie osadów / mułów. Czym cieńsza warstwa tym skuteczniejszy i szybciej 

przebiegnie proces mineralizacji części organicznych i zmniejszania się masy i wysokości 

warstwy osadu na terenie. 

 Chronić natomiast należy systemy korzeniowe drzew pozostawianych 

w środowisku – np. dęby. Ich systemy korzeniowe nie mogą być przykryte zbyt gruba 

warstwą nasypu, gdyż zahamowałoby to dostęp tlenu do aeracyjnej strefy systemu 

korzeniowego. Dopuszczalna jest warstwa 20 cm przejściowo (uwodniona) a 10 cm po 

jej odsączeniu. 

 Dlatego w promieniu 1,5 m od pnia należy ustawić naturalne przeszkody 

tamujące dopływ osadu / mułów w te strefy. Mogą to być np. pierścienie wyplatane 

z faszyny stabilizowane palikami, obsypane miejscowym gruntem. Ewentualny nadmiar 

namułów należy po odwodnieniu usunąć, przesypując poza pierścienie jw. 

4.4 Zakres ilościowy podstawowych robót: 

 Zgodnie z informacją Inwestora nie będzie możliwości regulacji poziomu wody 

(brak pozwolenia wodnoprawnego) tj. spustu wody na czas robót, ani podwyższania jej 

poziomu, spiętrzania.   

 Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności proponujemy wykonywanie prac 

z uwzględnieniem zastosowania każdej z trzech wymienionych metod, w kosztorysie 

ujmując po 1/3 długości całkowitej na każda z nich, gdyż wybór warunkowany będzie 

aktualnymi warunkami wodnymi w przekroju odmulanego odcinka. Wybór metody 

i odcinka jej realizacji zależy od warunków w trakcie robót, dlatego nie wyznaczamy 

szczegółowych granic dla zastosowania każdej z nich. 

 Zakres prac obejmuje odmulenie rzeki wraz z jej ujściem (odgałęzieniem) do 

Stawu Nowokuźnickiego na długości ok. 490 m oraz „przecinek” trzciny o dł ok. 5 x 15 = 

75 m, Łącznie ok. 565 m. Podczas odmulania usunięte zostaną tamy także tamy bobrowe 

oraz częściowo szuwary - także na brzegu odcinka w strefie powyżej odgałęzienia strefy 

ujściowej. 

 Przewiduje się średnie pogłębienie o ok. 1 m, co przy szerokości odmulenia 

średnio 8 m daje 4 500 m3 uwodnionych namułów. Zakładając średnie uwodnienie 

namułów 85 % objętościowo, ilość suchej masy wyniesie ok. 675 m3. Przechodząc na 

uwodnienie 50 % po odsączeniu na brzegu daje to objętość namułów zdeponowanych 

1 350 m3. 
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 Samosiejki porastające powierzchnię przeznaczona na dojazd i wylewanie / 

wykładanie namułów wycięte będą na powierzchni ok. 3 200 m2 (ok. 490,0 x 6,5 m śr. 

szerokość). 

 Na zakładanej powierzchni odkładu namuły po odsączeniu zajmą warstwę 

średnio 1 350 : 3 200 = 0,42 m, co należy mieć na uwadze w trakcie deponowania (przed 

odwodnieniem w terenie) i co narzuca technologie stopniowego odkładania, warstwami 

– mając wpływ na długi czas prowadzenia robót co trzeba wkalkulować w ich 

harmonogram i organizację. 

 W trakcie dalszego odwadniania / osuszania oraz mineralizacji wydobytych 

namułów, ich ilość a zarazem objętość będzie się redukować i osiągnie maksymalnie 

warstwę ok. 30 cm. 

 Nie przewiduje się usuwania zdrowych drzew, natomiast należy wkalkulować 

zabezpieczenie pni ok. 50 drzew w obszarze robót, oraz wykonanie ok. 50 osłon 

faszynowych zabezpieczających systemy korzeniowe przed nadmierną warstwą osadów. 

 Zakres usuwania trzciny określono w pkt. 1.1.2. dla strefy ujściowej. Dodatkowo 

proponujemy przyjąć ok. 100 m2 na pozostałej, przybrzeżnej strefie koryta. 

 

5. USTALENIE OSTATECZNYCH ROZWIĄZAŃ OKREŚLAJĄCYCH SZCZEGÓŁOWY SPOSÓB 

REALIZACJI ODMULENIA RZEKI PRÓSZKÓWKI WRAZ Z JEJ UJŚCIEM DO STAWU 

W REZERWACIE PRZYRODY STAW NOWOKUŹNICKI 

5.1 Znaczenie uwarunkowań przedstawionych w Projekcie Wstępnym I 
i w Projekcie Wstępnym II i ich podsumowująca interpretacja 

 Po zestawieniu uwarunkowań wynikających z obserwacji podczas wizji lokalnych 

inwestycji w dniu 08.10.2019 r. oraz dniu 12.11.2019 r. rozważono wspólnie 

z Inwestorem istotne okoliczności warunkujące przeprowadzenie robót wg Projektu 

Wstępnego I – opisanego w pkt. 3 niniejszego opracowania oraz Projektu Wstępnego II – 

opisanego w pkt. 4 niniejszego opracowania. 

 W analizie uwzględniono w szczególności następujące okoliczności: 

5.1.1 Warunki dojazdu do strefy robót poprzez grunty prywatne i koryto 

odnogi rzeki oraz spodziewane warunki właścicieli prywatnych 

i instytucjonalnych (Wody Polskie) 

  
 udzielenia lub odmowy zgody na przejazd na czas robót, przez 

właściciela/właścicieli terenu 

 ceny za korzystanie z gruntów na przejazd podczas prowadzenia robót 

 koszt utwardzenia tymczasowego dojazdu płytami drogowymi oraz koszt 

przywrócenia trasy dojazdu do stanu wyjściowego   

 koszt wykonania i późniejszego demontażu przepustu przez odnogę rzeki, w celu 

umożliwienia przekroczenia przez sprzęt koryta odnogi. Konieczność wykonania 
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operatu wodnoprawnego i uzyskania zgody wodnoprawnej na budowę 

przepustu. 

 koszt wykonania i późniejszego demontażu instalacji związanej z przerzutem 

wód z rzeki do odnogi Prószkówki, w celu ograniczenia dopływu wody do miejsca 

prowadzenia prac utrzymaniowych (odmulenia rzeki). Konieczność wykonania 

operatu wodnoprawnego i uzyskania zgody wodnoprawnej na przerzut wód. 

 

 Analiza ww. warunków - prowadzi do wniosku, że zorganizowanie dojazdów, 

porozumienia z właścicielami terenów, późniejsze porządkowanie terenów, budowa 

przepustów, instalacji do przerzutu wód – pochłonie nadmierną część środków 

przewidzianych na odmulenie odcinka rzeki. 

 Długość niezbędnych dróg tymczasowych i warunki przekroczenia koryta odnogi 

Prószkówki obniżają efektywność zaangażowanych środków na odmulanie w odniesieniu 

do środków, które należałoby zaangażować na sam dojazd. 

 Inwestor wskazuje również na własne wcześniejsze doświadczenia – niemożność 

uzyskania zgód właścicieli prywatnych na warunkach możliwych do przyjęcia – co bywało 

przyczyną poważnych komplikacji w realizacji innych podobnych inwestycji. 

 Konieczność przeprowadzenia procedur formalnych dla realizacji przepustów oraz 

przerzutu wód odsunie w czasie możliwość rozpoczęcie robót – co wynika z czasu na 

wykonania operatu wodnoprawnego, a następnie na uzyskanie pozwolenia 

wodnoprawnego na wybudowanie urządzenia wodnego jakim jest przepust. 

5.1.2 Warunki wywozu namułów oraz alternatywnie ocena dostępnej 

powierzchni na pozostawienie namułów w środowisku. 

 
 W Projekcie Wstępnym I zakładano wywóz zebranych namułów na składowisko 

odpadów, jednak już samo przygotowanie do wywozu namułów, wymagające ich 

złożenia w środowisku naturalnym w celu odwodnienia powoduje zaangażowanie 

znacznych powierzchni terenu pomiędzy korytem rzeki a korytem jej odnogi. 

 Następnie osad ten należałoby zebrać i przeładować na odrębny, zewnętrzny 

środek transportu, którym osad zostałby przewieziony w miejsce docelowe – 

składowisko odpadów. 

 Decyzja o przyjęciu takiego trybu postępowania stanowiłaby kolejny czynnik 

kosztotwórczy, zmniejszający nadmiernie efektywność wykorzystania środków na cel 

podstawowy - jakim jest odmulenie koryta rzeki w wyznaczonym odcinku. 

 Dlatego w wyniku narady w terenie w dniu 12.11.2019 r., w Projekcie 

Wstępnym II przewidziano utworzenie warunków na rozplantowanie namułów 

w bezpośrednim sąsiedztwie koryta rzeki, w pasie terenu pomiędzy groblą odnogi rzeki 

a brzegiem odmulanego odcinka koryta rzeki Prószkówki. 

 Aktualnie analizując uwarunkowania do dalszego projektowania, uwzględniono 

ostateczne warunki rozplantowania namułów – co stało się widoczne po wykonaniu map 

obrazujących powierzchnię terenu jw. 
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 Uwzględniono także maksymalną warstwę namułów 20-30 cm po odwodnieniu, 

która może zostać złożona na powierzchni terenu pomiędzy groblą a brzegiem – na 

podstawie opracowania eksperckiej opinii dr. Marka Krukowskiego i mgr. Łukasza Czajki – 

załączonej do niniejszego opracowania. 

5.1.3 Stan płynności osadów stwierdzony w delcie koryta rzeki w strefie 

ujściowej, perspektywa osuwania się namułów 

  
 W czasie inwentaryzacji terenowej dopływając do strefy ujściowej od strony 

stawu, w dniu 12.11.2019 r., dostrzegliśmy, że występują tutaj namuły o charakterze 

grząskim i płynnym oraz że nie ma tam widocznych brzegów, o które po odmuleniu 

opierałoby się koryto rzeki. 

 Uformowanie koryta w namułach w takich warunkach byłoby krótkotrwałe, gdyż 

sąsiedztwo namułów poskutkowałoby zsunięciem się ich w odmulony wcześniej obszar. 

 Powyższe stawia w wątpliwość celowość przeprowadzenia odmulenia koryta na 

odcinku strefy ujściowej tj. pomiędzy km 23+720 a km 23+573, w trzcinowisku. 

 Natomiast jako celową można ocenić możliwość kontynuacji odmulenia odcinka 

w górę od odgałęzienie rzeki przylegającego do brzegu i biegnącego dalej wzdłuż 

przebiegu kładki przyrodniczej. 

 To odgałęzienie, rozpoczynające się od km 23+720 zostało odmulone w niedawnym 

czasie i celowe jest podjęcie prac stanowiących kontynuację odmulania w górę rzeki.  

 W wyniki przeprowadzenia wizji lokalnej oraz wykonania pomiarów 

geodezyjnych górnego poziomu warstwy namułów wykazano, że konieczne jest 

przeprowadzenie odmulenia koryta rzeki o 0,4 m głębiej niż wykonane odmulenie 

w 2003 r. Zalegające namuły w korycie rzeki o konsystencji bardzo płynnej / miękkiej 

zalegają obecnie głębiej niż poziom odmulenia wykonany w 2003 roku. Dlatego dla 

zachowania trwałości planowanych prac, korzystniejsze jest wykonanie głębszego 

odmulenia, a co za tym idzie zachowania na dłuższy okres czasu przewodności cieku 

oraz większej retencji korytowej.  

5.2 Określenie parametrów projektu w wersji ostatecznej 

5.2.1 Zakres odmulenia koryta rzeki 

 Mając na uwadze uwarunkowania opisane w poprzedzającej części opracowania, 

odmulenie zostanie ograniczone do długości koryta rzeki od km 23+720m (początek 

odmulonego wcześniej odgałęzienia) do dotychczas ustalonego miejsca tj. km 24+070 m. 

 Rezygnuje się z odmulenia odcinka km 23 + 720 m, a km 23+ 573 m – ze względu 

na spodziewaną nietrwałość efektu odmulenia w bagnistym trzcinowisku. 

5.2.2 Technologia wydobywania namułów z koryta rzeki 

 W praktyce dostępne są następujące metody odmulania możliwe do zastosowania 

w przedmiotowym projekcie: 

 Kopanie, wydobywanie za pomocą koparek z odsłoniętego dna cieku po 
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spuszczeniu wody, w zasięgu łyżki / czerpaka koparki. 

 Bagrowanie: mechaniczne pogłębianie za pomocą pogłębiarek chwytakowych lub 

wieloczerpakowych, zasysanie wody z osadami za pomocą pogłębiarek ssących 

(refulerów). Przy tradycyjnym bagrowaniu osad pompowany jest z dna cieku, 

przy założeniu, że w mieszaninie jest ok. 20 % osadu. Koryto poddane 

bagrowaniu nie musi być opróżniane – konieczne jest przygotowanie 

odpowiednich miejsc gdzie osady / namuły będą odwadniane. Bagrowanie może 

być prowadzone z brzegu, jeśli dojazd, szerokość koryta i wysięg koparki / 

sprzętu pompującego na to pozwala. Może też być prowadzone z powierzchni 

wody przy użyciu pływających pogłębiarek ssących (z rurociągiem tłocznym). 

 Zależnie od warunków w czasie robót: poziomu wody, organizacji robót 

wykonawcy - będzie można kontynuować pracę sprzętem pływającym lub przejść na 

bagrowanie sprzętem z brzegu. 

 Namuły będą wydobywane koparką poruszającą się na platformie pływającej – 

może to być koparka pływająca lub inny rodzaj łodzi jak amfibia czy tratwa, na której 

zainstalowana będzie koparka. 

 W górę koryta można kontynuować pracę sprzętem pływającym zwłaszcza 

w przypadku, jeśli poziom wody będzie wystarczająco wysoki i nie będzie zagrożenia 

utrudnienia powrotu poprzez jego obniżenie się w trakcie robót. Dla zabezpieczenia 

trzeba podtrzymywać uzyskane piętrzenie na mnichu. 

 Można także przejść na użycie sprzętu lądowego. Równolegle do długości 

odmulanego koryta, wzdłuż podnóża grobli oddzielającej odnogę rzeki od koryta rzeki, 

potrzebna będzie przestrzeń dla przemieszczania się koparki i transportera – co 

zostanie przygotowane zgodnie z opisem poniżej, pkt. 5.2.3. 

 Przewiduje się użycie odrębnej koparki lądowej, poruszającej się po gruncie 

brzegu rzeki, która może pracować samodzielnie jak również będzie przydatna do 

współpracy z koparką pływającą. 

 Należy też uwzględnić ewentualność użycia transportera np. niewielki ciągnik lub 

spychacz do ukształtowania namułów po odcieknięciu wody. 

Bagrowanie sprzętem lądowym: 

 Począwszy od miejsca zakończenia prac bagrownicą pływającą, można przejść na 

wydobywanie namułów przy użyciu czerpaka koparki i / lub pompy szlamowej 

ustawionej na brzegu, spod wody.  Takie postępowanie aż do górnego krańca strefy 

wlotowej odmulanego odcinka. 

 

Kopanie, wydobywanie mułu za pomocą koparek z odsłoniętego dna cieku: 

 Ze względu na brak możliwości obniżenia poziomu wody - odstępuje się od tej 

metody realizacji inwestycji. 
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5.2.3 Przygotowanie miejsca na rozplantowanie namułów 

 Rozplantowanie mułów przewiduje się na brzegu rzeki, wzdłuż odmulanego 

odcinka, po wycięciu samosiejek, ustawieniu płotków z faszyny leśnej wzdłuż 

odmulanego odcinka rzeki oraz wokół drzew (w celu wykonania ochrony systemów 

aeracyjnych korzeniowych drzew chronionych). 

 Pierwszym etapem może być odkład namułów na podwyższone sterty, z których 

odciekać będzie woda, układanych wzdłuż tras przejazdu, lecz z boku. Po odcieknięciu 

przewiduje się ostateczne rozplantowanie – w trakcie wycofywania sprzętu. 

 Organizację pracy należy zastosować wg zasady składania namułów w sposób 

niekolidujący z wycofywaniem się sprzętu – sprzęt nie przejeżdża po zebranych w sterty 

ani po ostatecznie rozplantowanych namułach. 

 Inwentaryzacja wykazała, że jest możliwe wytyczenie trasy dla przejazdu sprzętu 

pomiędzy korytem rzeki a groblą odnogi po wycięciu samosiejek i gatunków 

inwazyjnych drzew. Są także strefy poszerzeń, tworzące korzystniejsze warunki dla 

odkładu namułów do ich odsączenia przed rozplantowaniem. 

 Prace wzdłuż koryta rzeki zostaną rozpoczęte od przygotowania dojazdu wzdłuż 

całego odcinka do odmulania, tj. poczynając od miejsca nabrzeża odpowiadającego 

strefie ujściowej, podążając do miejsca odpowiadającego strefie wlotowej do Rezerwatu.   

 Należy wykonać wycinkę samosiejek i gatunków obcych drzew i krzewów oraz 

wbudować płotki z faszyny leśnej wokół pozostałych drzew chronionych, głównie 

dębów. 

 Wykonując wycinkę wykonawca selekcjonował będzie i przygotowywał materiał 

dla wykonania formy płotków faszynowych, składających się z pionowych palików 

(z wyciętych pni samosiejek) wbitych w grunt przeplecionych i/lub przełożonych 

drobniejszym materiałem drzewnym (z gałęzi samosiejek – faszyna leśna, oploty 

trzcinowe z miejscowej trzciny). 

 Materiał drzewny, paliki i faszyna oraz trzcina, odkładany będzie na powierzchnię 

skarpy grobli, w oczekiwaniu na jego wykorzystanie do budowy płotków, których 

zadaniem będzie uniemożliwiać spływ odkładanych namułów z powrotem do koryta 

rzeki, do czasu aż całość porośnie roślinnością oraz ustabilizuje się. 

 Po przygotowaniu przejazdu nastąpi przemieszczenie sprzętu lądowego, wg 

organizacji pracy wykonawcy. 

5.2.4 Transport maszyn i urządzeń, określenie warunków dla dopłynięcia 

urządzeń pływających i dla dojazdu sprzętu terenowego w strefę 

robót związanych z odmuleniem 

 Prace od strony stawu mogą być prowadzone przy użyciu sprzętu pływającego, 

specjalistycznego zapewniającego bezpieczeństwo dla pracowników wykonujących te 

pracę.   

 Dlatego przyjęto dopłynięcie sprzętu w ujściowy odcinek robót, km 23 + 720, co 

nastąpi poprzez powierzchniową warstwę wody w stawie, od strony drogi asfaltowej 
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gdzie należy zorganizować wodowanie. Należy wodować sprzęt do bagrowania 

(pogłębiarka ssąca lub mechaniczna koparka lądowa, transporter) i przepławić w rejon 

robót. 

 Sprzęt należy skierować do odmulanego odcinka poprzez przewężenie trzciny 

zlokalizowane nieco powyżej wieży widokowej.   

 Nie ma natomiast możliwości do wprowadzenia sprzętu pływającego do wody 

w rejonie wieży widokowej, wykonana tam ścieżka edukacyjna stanowi inwestycję 

unijną, dla której wymagany jest okres trwałości. Bez rozbiórki fragmentu ścieżki nie ma 

możliwości dojazdu do stawu na całej długości brzegu do wieży i jeszcze ok. 100 m 

powyżej – a rozbiórka jest zakazana ze względu na trwałość tamtego projektu. 

 Koparka wodna, koparka lądowa jak też ewentualne inne urządzenia (np. pompa 

mułowa, refuler) i narzędzia pomocnicze dowiezione mogą być także amfibią lub tratwą, 

tj. drogą wodną poprzez powierzchnię stawu. 

 Urządzenia lądowe zostaną wyładowane w miejscu poniżej wieży widokowej, km 

23+ 720. Dalej przemieszczać się będą po przygotowanym w tym celu nabrzeżu.  Sprzęt 

do pracy na wodzie poruszać się będzie na platformie pływającej właściwej dla rodzaju 

użytego sprzętu, po wodzie w górę rzeki torując sobie miejsce poprzez wydobywanie 

namułów i trzcin po trasie zamierzonego przemieszczania.   

5.2.5 Sposób postępowania z usuniętymi namułami, budowa płotków, 

ochrona drzew 

 Sprzęt w miarę jego wykorzystania w rozplantowywaniu namułów będzie 

wycofywany wzdłuż przygotowanej wcześniej trasy dojazdowej, z której usunięto 

samosiejki i krzewy. W to miejsce rozplantowane będą namuły. 

 

 Przed rozłożeniem namułów należy uformować płotki z pozyskanego materiału 

drzewnego i trzciny - na brzegu, lecz powyżej skarpy koryta rzeki. 

 Płotki uszczelnić materiałem rodzimym jak trzcina, liście drzew, części roślin dla 

uzyskania skutecznego zapobieżenia zlewaniu się namułów z powrotem do rzeki, co 

mogłoby mieć miejsce do czasu odwodnienia namułów. 

 Tak postępować sukcesywnie, odcinek za odcinkiem kolejno wycofując sprzęt, 

budując płotki, rozplantowując namuły.   

 Po wyłożeniu warstwy namułów na danym odcinku, po ich 

odcieknięciu/odsączeniu można zdeponować w tym samym miejscu kolejną warstwę, 

ponownie pozostawiając ją do odwodnienia. Nie przekraczać jednak ostatecznej 

maksymalnej grubości warstwy tj. 30 cm. 

 Dodatkowo należy wykonywać przeglądy namułów pod kontrolą Nadzoru 

Przyrodniczego, w celu wybrania cennych gatunków przyrodniczo (w szczególności 

Kotewki - orzecha wodnego). 

 Takie postępowanie, wykładanie kolejnych warstw, trwać będzie tak długo jak 

wynikać będzie z gęstości i podatności na odwodnienie kolejnych porcji namułów. 
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 W zależności od głębokości pobrania i technologii namuły będą różnić się, głębiej 

zalegać będą osady o większej gęstości niż powierzchniowe – dlatego ilość cykli 

składowania na dany fragment powierzchni wyniknie z warunków w przebiegu robót. 

 Zalecamy, aby warstwa osadu po ostatecznym odsączeniu naturalnym nie 

przekroczy w 0,2 – 0,3 m grubości, po dalszym zagęszczeniu i mineralizacji w kontakcie 

z tlenem (w powietrzu atmosferycznym) nastąpi dalsza redukcja zdeponowanej 

warstwy namułów. 

 W miejscach nabrzeża o większej szerokości wykorzystać tę okoliczność na 

rozplantowanie mułów. Czym cieńsza warstwa tym skuteczniejszy i szybciej przebiegnie 

proces mineralizacji części organicznych i zmniejszania się masy i wysokości warstwy 

osadu na terenie. 

 Chronić natomiast należy systemy korzeniowe drzew pozostawianych 

w środowisku – np. dęby. Ich systemy korzeniowe nie mogą być przykryte zbyt grubą 

warstwą nasypu, gdyż zahamowałoby to dostęp tlenu do aeracyjnej strefy systemu 

korzeniowego. Dopuszczalna jest warstwa 20 cm przejściowo (uwodniona) a 10 cm po 

jej odsączeniu. 

 Dlatego w promieniu 1,5 m od pnia należy ustawić naturalne przeszkody 

tamujące dopływ osadu / mułów w te strefy. Mogą to być np. pierścienie wyplatane 

z faszyny stabilizowane palikami, obsypane miejscowym gruntem. Ewentualny nadmiar 

namułów należy po odwodnieniu usunąć, przesypując poza pierścienie jw. 

5.2.6 Ochrona gatunkowa po zakończeniu inwestycji 

 Po zakończeniu prac związanych z odmuleniem rzeki, przez okres 5 lat 

w miesiącach: maj / czerwiec, lipiec, sierpień / wrzesień, należy wykonać kontrolę 

obszarów gdzie wykonano rozplantowanie namułów. Kontrolę w obecności Nadzoru 

Przyrodniczego, należy wykonać w celu sprawdzenia czy nie doszło do porośnięcia 

obszaru gatunkami inwazyjnymi, które mogłyby zagrozić gatunków macierzystym 

występującym na terenie Rezerwatu. W przypadku stwierdzenie ich obecności 

Wykonawca robót, musi niezwłocznie przystąpić do ich usunięcia bez użycia środków 

chemicznych. 

5.3 Zakres ilościowy podstawowych robót 

 Zgodnie z informacją Inwestora nie będzie możliwości regulacji poziomu wody 

(brak obowiązujące pozwolenia wodnoprawnego) tj. spustu wody na czas robót, ani 

podwyższania jej poziomu, spiętrzania.   

 Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności proponujemy wykonywanie prac 

z uwzględnieniem zastosowania metody drugiej i trzeciej, w kosztorysie ujmując po 1/2 

długości całkowitej na każda z nich, gdyż wybór warunkowany będzie aktualnymi 

warunkami wodnymi w przekroju odmulanego odcinka. Wybór metody i odcinka jej 

realizacji zależy od warunków w trakcie robót, dlatego nie wyznaczamy szczegółowych 

granic dla zastosowania każdej z nich. 
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 Zakres prac obejmuje odmulenie rzeki na długości ok. 350 m. Podczas odmulania 

usunięte zostaną tamy także tamy bobrowe oraz częściowo szuwary - także na brzegu 

odcinka w strefie powyżej odgałęzienia strefy ujściowej. 

 Przewiduje się średnie pogłębienie o ok. 0,67 m, co przy szerokości odmulenia 

średnio 14,3 m daje 3 350 m3 uwodnionych namułów. Zakładając średnie uwodnienie 

namułów 85 % objętościowo, ilość suchej masy wyniesie ok. 500 m3. Przechodząc na 

uwodnienie 50 % po odsączeniu na brzegu daje to objętość namułów zdeponowanych 

1 000 m3. 

 Samosiejki porastające powierzchnię przeznaczona na dojazd i wylewanie / 

wykładanie namułów wycięte będą na powierzchni ok. 2 300 m2 (ok. 350 x 6,6 m śr. 

szerokość). 

 Na zakładanej powierzchni odkładu namuły po wstępnym odsączeniu zajmą 

warstwę średnio 1 000: 2 300 = 0,43 m, co należy mieć na uwadze w trakcie 

deponowania (przed odwodnieniem w terenie) i co narzuca technologie stopniowego 

odkładania, warstwami – mając wpływ na długi czas prowadzenia robót, co trzeba 

wkalkulować w ich harmonogram i organizację. 

 W trakcie dalszego odwadniania / osuszania oraz mineralizacji wydobytych 

namułów, ich ilość a zarazem objętość będzie się redukować i osiągnie maksymalnie 

warstwę ok. 0,22 cm. 

 Nie przewiduje się usuwania zdrowych drzew, natomiast należy wkalkulować 

zabezpieczenie pni ok. 50 drzew w obszarze robót w formie osłon z palisady z oplotem 

faszynowym zabezpieczających systemy korzeniowe przed nadmierną warstwą osadów. 

 Zakres usuwania trzciny proponujemy przyjąć ok. 100 m2 na przybrzeżnej strefie 

koryta oraz w przecince przy wieży widokowej. 

5.4 Ogólne wytyczne realizacji inwestycji 

Organizacja robót: 

 Przygotowanie terenu do wodowania sprzętu od strony ul. Stawowej w Nowej 

Kuźni (oczyszczenie i umocnienie płytami betonowymi o powierzchni ok. 40 m2). 

 Przepławienie sprzętu przez Staw Nowokuźnicki do miejsca planowanych robót. 

 Prace przygotowawcze, związane zdeponowaniem namułów na grobli pomiędzy 

rzeką Prószkówką a jej odnogą tj. zebranie śmieci, wycinka samosiejek, 

wykonanie płotków z samosiejek oplecionych faszyną leśną i trzciną wokół 

pozostałych drzew (cennych okazów przyrodniczych - głównie dębów), a także 

wzdłuż odcinka rzeki przeznaczonego do odmulenia.  

 Odmulenie rzeki Prószkówki na odcinku 350 mb wraz z odkładem namułów 

w formie stert na groblę pomiędzy rzeką Prószkówka a jej odnogą.  

Odmulenie koryta rzeki należy wykonać sprzętem dostosowanym do 

występujących warunków hydrologicznych np. za pomocą koparki odmulającej 

z brzegu, koparki pływającej, amfibi z łyżką koparki lub z refulerem, łopat, 

wiader. 
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 Przeglądy namułów w celu wybrania cennych przyrodniczo gatunków flory 

i fauny (w szczególności przegląd pod kątem obecności kotewki - orzecha 

wodnego) oraz przeniesienie ich w bezpieczne miejsce. 

 Pomiar powykonawczy odmulonego dna odcinka rzeki Prószkówki oraz 

wykonanie ewentualnych korekt. 

 Rozplantowanie namułów na terenie grobli pomiędzy rzeką Prószkówką a jej 

odnogą (1/2 objętości ręcznie, 1/2 objętości mechanicznie) wraz z przeglądami 

namułów w celu wybrania cennych przyrodniczo gatunków oraz przeniesieniem 

ich w bezpieczne miejsce. 

 Ostateczna niwelacja rozplantowanych namułów na grobli po ich odsączeniu             

- maksymalną grubość warstwy namułów 0,3 m. 

 Wywóz zebranych śmieci / odpadów. 

 Wycofanie sprzętu. 

 Rozebranie umocnienia służącego do wodowania sprzętu związanego 

z odmuleniem rzeki Prószkówki - przywrócenie terenu do stanu pierwotnego. 

 Po zakończeniu prac związanych z odmuleniem rzeki, przez okres 5 lat 

w miesiącach: maj / czerwiec, lipiec, sierpień / wrzesień, należy wykonać 

kontrolę obszarów gdzie wykonano rozplantowanie namułów. Kontrolę 

w obecności Nadzoru Przyrodniczego, należy wykonać w celu sprawdzenia czy 

nie doszło do porośnięcia obszaru gatunkami inwazyjnymi, które mogłyby 

zagrozić gatunków macierzystym występującym na terenie Rezerwatu. 

W przypadku stwierdzenie ich obecności Wykonawca robót, musi niezwłocznie 

przystąpić do ich usunięcia bez użycia środków chemicznych. 

Ogólne wytyczne realizacji przedsięwzięcia: 

 Prace można prowadzić w okresie od początku listopada do końca lutego, 

najlepiej w okresie występowania niskich stanów wód. 

 Prace budowlane prowadzone będą zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, 

prawa budowlanego i ochrony środowiska. 

 Tymczasowy plac manewrowy zlokalizowany przy ul. Stawowej w Nowej Kuźni 

wykonany w celu zwodowania sprzętu, należy umocnić płytami żelbetowymi. 

Przed rozpoczęciem robót budowlanych Wykonawca będzie zobowiązany do 

uzgodnienia lokalizacji zaplecza z właścicielami gruntów, na których zostanie 

zlokalizowane.  

 W celu zachowania cennych przyrodniczo siedlisk należy wyznaczyć i oznakować 

strefy, w których nie będzie odbywał się ruch ciężkiego sprzętu oraz nie będą 

odkładane pryzmy ziemi/mułu. 

 Przed rozpoczęciem prac, front robót powinien zostać sprawdzany pod kątem 

obecności chronionych gatunków zwierząt. W przypadku stwierdzenia zwierząt 

należy uwolnić je z pułapek i przenieść poza teren prowadzonych prac. 
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 Prace sprzętem lądowym rozpocząć od górnego odcinka rzeki. Namułu należy 

wydobywać mechanicznie lub ręcznie, z zastosowaniem małych koparek / 

refulerów / łopat / wiader.  

 Odcinek rzeki, którego nie ma możliwości odmulenia za pomocą sprzętu 

lądowego, należy oczyścić za pomocą koparki pontonowo-gąsiennicowej / 

amfibii / refulerów, które mają możliwość wydobywania gruntu (namułów) spod 

lustra wody. W przypadku odmulania koryta rzeki ww. sprzętem, prace należy 

rozpocząć od strony stawu, przesuwając front robót w górę rzeki. Po zakończeniu 

prac, w przypadku stwierdzenie niewystarczającego odmulenia w stosunku za 

zaplanowanych rzędnych - prace koparką należy powtórzyć rozpoczynając tym 

razem od górnego odcinka rzeki. 

 Sprzęt lądowy i wodny będzie współpracować zgodnie z organizacją robót 

wykonawcy. 

 Wydobyte namuły należy pierwsze składować w formie stert na terenie 

pomiędzy rzeką a jej odnogą wzdłuż odmulanego odcinka rzeki.  

 Bezpośrednio po usunięciu materiału dennego oraz ponownie w okresie 

maksymalnie do godziny po odmuleniu należy dokonywać przeglądu miejsc 

odkładania (stert) materiału, wybierać i uwalniać do wody wszystkie zauważone 

cenne okazy znajdujące się w zaczerpniętych osadach dennych, w szczególności 

kotkę orzecha wodnego, ryby, małże, stadia larwalne bezkręgowców, 

w szczególności ważek. Ostateczną liczbę przeglądów należy uzgodnić 

z Nadzorem Przyrodniczym i winna być dostosowana do rodzaju i ilości 

wydobywanych osadów dennych oraz warunków pogodowych panujących 

w czasie wykonywania prac. Zebrane osobniki należy przenieść i wypuścić 

w miejscach zapewniających im bezpieczeństwo (np. na odcinkach gdzie 

zakończono już roboty). 

 Wykonać płotki z faszyny leśnej, dla ochrony rozplantowanych namułów przed 

spływem do koryta rzeki oraz wokół cennych przyrodniczo drzew. 

 Po wykonaniu przeglądów wybranych z rzeki namułów należy je rozplantować 

na grobli pomiędzy rzeką o jej odnogą. Następnie po ich ostatecznym odsączeniu 

należy wykonać niwelację terenu tj. rozplantowanych namułów, tak aby ich 

ostateczna grubość wynosiła maksymalnie 30 cm. Wykonując finalną niwelację 

należy również sprawdzić namuły pod kątem obecności cennych gatunków 

przyrodniczych, a w przypadku ich napotkania postępować zgodnie z ww. 

zaleceniami. 

 Zabrania się pozostawiania sprzętu budowlanego w korycie cieku, z wyjątkiem 

sprzętu pływającego, który może tam pozostać, jeśli zostanie odpowiednio 

zabezpieczony przed niekontrolowanym odpłynięciem i przed mrozem.   

 Na etapie wykonywania prac związanych z odmuleniem, w przypadku 

stwierdzenia migracji płazów teren robót zostanie zabezpieczony poprzez 

ustawienie ogrodzenia tymczasowego.  

 Materiały odpadowe i śmieci nie mogą być gromadzone na terenie budowy, 

zaplecza technicznego, należy je systematycznie usuwać, przewozić w miejsca do 
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tego przeznaczone (łodzią lub taczkami poprzez mostek drewniany do środka 

transportu mechanicznego). 

 Roboty ziemne prowadzone będą w sposób, który nie spowoduje nadmiernej 

emisji pyłów i uciążliwych zanieczyszczeń do powietrza, głównie 

ropopochodnych. 

 Wszystkie prace ziemne wykonywane będą sprzętem sprawnym technicznie, co 

wykluczy możliwość zanieczyszczenia gruntu i wód powierzchniowych 

substancjami ropopochodnymi, a tankowanie sprzętu mechanicznego 

przeprowadzone będzie z zabezpieczeniem przed przypadkowym rozlaniem. 

 W posiadaniu Wykonawcy robót powinny znajdować się odpowiednie materiały 

i środki do natychmiastowej neutralizacji w przypadku ewentualnego wycieku. 

 Sprzęt mechaniczny może poruszać się wyłącznie w rejonie prowadzenia robót 

ziemnych oraz po wyznaczonych trasach dojazdowych. Trasy te winny być 

oznakowane w terenie. Materiał użyty do ich utwardzenia po zakończeniu robót 

należy usunąć. 

 Drzewa nieprzeznaczone do usunięcia należy zabezpieczyć płotkami 

wykonanymi zgodnie z rys. 6.2 

 Prace w obrębie systemów korzeniowych należy wykonywać ręcznie, 

a w szczególności w obrębie stanowiska Kotewki orzecha wodnego wskazanego 

w Dokumentacji przyrodniczej wykonanej w 2016 r. 

 Bryły korzeniowe drzew zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie 

planowanych prac nie mogą być pozostawiane na dłuższy czas odkryte, aby nie 

dopuścić do ich przesuszenia. 

 W pobliżu pni drzew (w rzucie zasadniczej korony) nie należy składować 

namułów, ziemi i odpadów. W tych strefach dopuszcza się jednak niewielką ilość 

namułów - nie przekraczając warstwy 5-10 cm. 

 Realizacja inwestycji nie może powodować powstawania pułapek, z których 

ucieczka zwierząt będzie niemożliwa. W przypadku braku możliwości, o której 

wyżej mowa, zwierzęta należy przenieść do odpowiednich siedlisk poza rejon 

objęty inwestycją, pod nadzorem specjalisty przyrodnika. Przy wyborze miejsca, 

do którego zwierzęta zostaną przeniesione należy wziąć pod uwagę możliwość 

ich przetrwania we właściwym stanie ochrony na nowym stanowisku, również 

z uwzględnieniem czynników antropogenicznych. 

 Wszystkie roboty ingerujące w środowisko przyrodnicze należy wykonywać pod 

nadzorem przyrodniczym (zabezpieczenie zieleni nieprzeznaczonej do wycinki, 

prace ziemne, odławianie i przenoszenie zwierząt itp.). Zadaniem Nadzoru 

Przyrodniczego winno być wypracowanie metod monitoringu i bieżące ich 

doskonalenie, ustalenie zasad dokumentowania prowadzonych prac, 

kontrolowanie podejmowanych działań zapobiegawczych, transplantacyjnych 

lub restauracyjnych, wskazanie metod ograniczania wpływu na walory 

przyrodnicze i wykonywanie okresowych analiz. 
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 Po zakończeniu robót teren powinien zostać zrekultywowany w sposób 

umożliwiający tam, gdzie jest to możliwe odtworzenie poprzez sukcesję siedliska 

przyrodniczego o charakterze naturalnym. 

 Na zakończenie przewiduje się przywrócenie do środowiska naturalnego okazów 

roślin, które należy zebrać w trakcie robót gdyż podlegają ochronie 

i przechowaniu w środowisku naturalnym poza, ale w sąsiedztwie robót. Należy 

także dokonać rozlokowania przedstawicieli świata fauny, choć trudno 

spodziewać się napotkania osobników poza okresem wegetacyjnym. 

 Po zakończeniu prac związanych z odmuleniem rzeki Prószkówki, należy 

zdemontować tymczasowy plac z płyt drogowych (miejsca wodowania). Teren, 

po którym odbywał się przejazd sprzętu budowlanego należy przywrócić do 

stanu pierwotnego, jak również miejsce wodowania. 

 Wykonawca robót oferujący realizację winien przedstawić dokumentację 

potwierdzającą doświadczenie w zakresie odmulenia cieków wodnych „spod 

wody”. Wybór użytego sprzętu do odmulenia (koparki pływającej / amfibii / 

refulerów / łodzi przewożącej koparkę / pchaczy) - należy do Wykonawcy robót i 

jego obowiązkiem jest zapewnienie bezpieczeństwa w trakcie wykonywania 

robót oraz jego pożądanego efektu. 

Tabela 3. Rzeka Prószkówka - istniejące i planowane parametry (na podstawie danych 

z odmulania w 2003 r.) 

Lp. Parametr Wartość Jednostka 

1. Początek odmulenia rzeki Prószków 24 + 070 [km] 

2. Koniec odmulenia 23 + 720 [km] 

3. Szerokość koryta rzeki 9 - 21 [m] 

4. Długość odmulania koryta rzeki 350 [mb] 

5. Początkowa rzędna zamulonego dna 166,72 [m n.p.m.] 

6. Końcowa rzędna zamulonego dna 165,87 [m n.p.m.] 

7. Początkowa rzędna odmulonego dna 165,77 [m n.p.m.] 

8. Końcowa rzędna odmulonego dna 165,44 [m n.p.m.] 

9. 
Grubość warstwy namułów do ściągnięcia 
w osi rzeki 

0,38- 0,95 [m] 

10. Planowany spadek dna rzeki po odmuleniu 1 [‰] 

6. WNIOSKI 

 Planowana inwestycja polegająca na odmuleniu rzeki Prószkówki do odmulonego 

wcześniej odgałęzienia rzeki w km 23+720 jest zgodna z założeniami zawartymi w 

Zarządzeniu RDOŚ z dnia 02.06.2019 r., w którym jako sposób eliminacji lub 

ograniczenia zagrożenia dla Rezerwatu wskazano zwiększenie przepływu wody w rzece 

poprzez jej odmulenie. 
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  Odmulenie rzeki Prószkówki polepszy warunki wodne w rezerwacie. Jest to 

działanie pożądane dla utrzymania rezerwatu we właściwym stanie ochrony. Realizacja 

przedsięwzięcia przyczyni się do zwiększenia dopływu świeżej wody do stawu 

Nowokuźnickiego, a co za tym idzie zwiększenia powierzchni czystego lustra wody oraz 

do poprawy warunków tlenowych (polepszenia warunków bytowania zwierząt). 

 Prowadzenie prac w okresie od początku listopada do końca lutego pozwoli na 

uniknięcie szkód w okresie rozrodczym zwierząt, ale także mniejsza będzie ilość 

dorosłych osobników, których bytowanie będzie w kolizji z przebiegiem robót. Również 

świat roślin będąc w tym czasie poza okresem wegetacji, poniesie mniejsze straty 

wynikające z przebiegu robót oraz koniecznego dojazdu.  

 W związku z powyższym realizacja inwestycji w okresie od początku listopada do 

końca lutego będzie najlepsza dla środowiska. 

 Natomiast odstąpiono od odmulenia ujścia rzeki do Stawu Nowokuźnickiego na 

odcinku ok. 150 mb ze względu na spodziewaną nieefektywność zaplanowanych prac. 

Rzeka Prószkówka na odcinku ujścia do stawu przebiega przez deltę, wypełnioną bardzo 

miękkimi / grząskimi namułami. Odmulenie pasa o szerokości ok. 10-15 m byłoby 

zabiegiem tylko chwilowym - szybko postąpiłby proces zsuwania się miękkich namułów 

do odmulonego koryta, powodując jego ponowne zamulenie. Dodatkowo przy braku 

możliwości spuszczenia wody - zabieg ten staje się mało efektywny i drogi. 

 Dlatego proponujemy wykonanie kolejnej inwestycji (najlepiej po obniżeniu 

poziomu wody w stawie do planowej rzędnej odmulenia) polegającej na odmuleniu całej 

delty o powierzchni ok. 1 ha, przez którą przebiega ujście rzeki do stawu na odcinku 

ok. 150 m. Realizacji inwestycji w takim kształcie będzie dużo bardziej efektywna, a co 

za tym idzie tańsza, a dodatkowo jej wykonanie przyczyni się do zmniejszenia procesu 

zarastania stawu od strony południowej.  

 W czasie realizacji planowanej obecnej inwestycji, ewentualne negatywne 

oddziaływanie prac związanych z odmulaniem wiąże sie z krótkotrwałym, 

ograniczonym i odwracalnym działaniem, które będą powodowały np. chwilowe 

płoszenie zwierząt lub uszkodzenie roślinności będącej w zasięgu prowadzonych robót. 

Ograniczenie czasu trwania prac do jednego sezonu pozawegetacyjnego umożliwi jak 

najmniejsze uciążliwości dla środowiska przyrodniczego.  

 Całkowity brak realizacji przedsięwzięcia spowodowałoby zmniejszenie 

różnorodności siedliskowej i gatunkowej na skutek zmian warunków biocenotycznych 

w całym Rezerwacie Przyrody „Staw Nowokuźnicki”, a dodatkowo wiązałby się 

z niewypełnieniem z założeń zawartych w Zarządzeniu RDOŚ z dnia 02.06.2019 r. 

dotyczącego sposobów eliminacji lub ograniczeń zagrożeń dla Rezerwatu. 

 W celu polepszenia pozytywnego wpływu inwestycji na środowisko zaleca się 

wykonanie również odmulenia rzeki Prószkówki i rozbiórki tam bobrowych na odcinku 

powyżej Rezerwatu, gdyż obecnie część wód w wyniku zamulenie koryta, porośnięcia 

przez szuwary oraz utworzenie tam bobrowy, przepływa przez groblę do odnogi rzeki 

Prószkówki - co przyczynia się do znacznego zmniejszenia przepływu wody w rzece. 
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 Odmulenie wyżej położonego odcinka rzeki najlepiej byłoby wykonać w okresie 

poprzedzającym prace związane z odmuleniem przedmiotowego fragmentu rzeki 

Prószkówki na terenie Rezerwatu, aby opóźnić możliwość jej ponownego zamulenia. 
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